

ENDEREÇO: RUA INHAMBU DE BICO CURTO, LOTE 01/02/A - QUADRA 54 - JARDIM ALICE (86712-526)		DATA: 5/3/2026				
MUNICÍPIO: ARAPONGAS		TIPO DE OBRA/SERVIÇO: CONSTRUÇÃO				
OBRA: CONSTRUÇÃO DE UMA CLÍNICA DE QUIMIOTERAPIA COM DOIS PAVIMENTOS EM ALVENARIA		RESP. TÉCNICO: ELAINE APARECIDA MERENDA				
ÓRGÃO PROP.: SESA		BDI: 22,23%	BDI DIFERENCIADO: 15,28%			
ITEM	DESCRIÇÃO	SEM BDI			TOTAL COM BDI	%
		MATERIAL	MÃO DE OBRA	TOTAL		
1	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	R\$ 108.375,00	R\$ 1.525.994,70	R\$ 1.634.369,70	R\$ 1.997.627,39	5,5%
2	SERVIÇOS PRELIMINARES	R\$ 203.485,47	R\$ 95.396,38	R\$ 298.881,85	R\$ 365.311,83	1,0%
3	MOVIMENTO DE TERRA	R\$ 615.276,10	R\$ 61.899,32	R\$ 677.175,42	R\$ 827.685,54	2,3%
4	FUNDAÇÃO - SETOR A, B E C	R\$ 2.202.625,41	R\$ 437.228,78	R\$ 2.639.854,20	R\$ 3.226.592,52	8,9%
5	SUPRAESTRUTURA	R\$ 5.130.601,91	R\$ 1.197.407,03	R\$ 6.328.008,94	R\$ 7.734.482,59	21,4%
6	ALVENARIAS E VEDAÇÕES	R\$ 434.257,64	R\$ 281.380,83	R\$ 715.638,47	R\$ 874.697,45	2,4%
7	COBERTURA	R\$ 1.301.897,24	R\$ 179.311,32	R\$ 1.481.208,56	R\$ 1.810.424,41	5,0%
8	IMPERMEABILIZAÇÃO E ISOLAMENTOS	R\$ 262.450,84	R\$ 207.102,08	R\$ 469.552,92	R\$ 573.916,52	1,6%
9	REVESTIMENTOS	R\$ 3.050.446,43	R\$ 1.199.673,36	R\$ 4.250.119,79	R\$ 5.194.758,39	14,4%
11	PINTURAS	R\$ 465.899,07	R\$ 427.792,57	R\$ 893.691,64	R\$ 1.092.325,01	3,0%
12	LOUÇAS, METAIS E ACESSÓRIOS	R\$ 829.431,25	R\$ 58.307,46	R\$ 887.738,71	R\$ 1.085.048,97	3,0%
13	INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS	R\$ 361.017,11	R\$ 111.558,14	R\$ 472.575,25	R\$ 577.610,60	1,6%
14	COMBATE A INCÊNDIO	R\$ 128.319,62	R\$ 19.842,80	R\$ 148.162,42	R\$ 181.093,24	0,5%
15	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	R\$ 2.673.318,42	R\$ 506.854,81	R\$ 3.180.173,23	R\$ 3.887.003,75	10,8%
18	PAISAGISMO E PAVIMENTAÇÃO	R\$ 142.388,62	R\$ 26.350,34	R\$ 168.738,96	R\$ 206.243,16	0,6%
20	SERVIÇOS FINAIS	R\$ 53.339,67	R\$ 58.666,36	R\$ 112.006,03	R\$ 136.900,67	0,4%
TOTAL (R\$) SERVIÇOS		R\$ 17.963.129,80	R\$ 6.394.766,28	R\$ 24.357.896,08	R\$ 29.771.722,06	82,5%
RESUMO DOS SERVIÇOS DE NATUREZA ESPECÍFICA						
10	ESQUADRIAS	R\$ 1.892.582,05	R\$ 32.767,02	R\$ 1.925.349,07	R\$ 2.219.504,82	6,1%
16	REDE DE GÁS MEDICINAL (FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO)	R\$ 527.084,92	R\$ 0,00	R\$ 527.084,92	R\$ 607.613,21	1,7%
17	SISTEMA DE CLIMATIZAÇÃO (FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO)	R\$ 2.584.867,20	R\$ 0,00	R\$ 2.584.867,20	R\$ 2.979.784,45	8,3%
19	EQUIPAMENTOS ESPECIAIS	R\$ 450.965,00	R\$ 0,00	R\$ 450.965,00	R\$ 519.863,65	1,4%
TOTAL (R\$) NATUREZA ESPECÍFICA		R\$ 5.455.499,17	R\$ 32.767,02	R\$ 5.488.266,19	R\$ 6.326.766,12	17,5%
TOTAL (R\$) GERAL DA OBRA		R\$ 23.418.628,97	R\$ 6.427.533,30	R\$ 29.846.162,27	R\$ 36.098.488,18	100,0%
PERCENTAGEM (%)		78,46%	21,54%	100,00%	-	-
PRAZO DE EXECUÇÃO (DIAS CORRIDOS): 900						

ELAINE APARECIDA MERENDA
Ass. Responsável pelo Orçamento
Carimbo