



CREA-PR
Conselho Regional de Engenharia
e Agronomia do Paraná

Certidão de Registro de Pessoa Jurídica e Negativa de Débitos

O Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná-CREA-PR, certifica que a empresa encontra-se regularmente registrada nos termos da Lei Federal nº 5.194, de 24 de dezembro de 1966, estando habilitada a exercer suas atividades no Estado do Paraná, circunscrita à(s) atribuição(ões) de seu(s) responsável(eis) técnico(s).

Certidão nº: 46308/2026

Validade: 17/10/2026

Razão social:
MILANO ENGENHARIA LTDA EPP

CNPJ:
75.135.525/0001-33

Num. Registro:
13595

Data do Registro:
23/05/1996

Capital Social:
R\$ 3.100.000,00

Endereço:
AVENIDA PARANA, 343, 8 ANDAR SALA 801, CENTRO

CEP:
86010-390

Cidade:
LONDRINA-PR

Nº da Alteração Contratual:
5

Data da última alteração:
22/07/2024

Objetivo Social:

Construção de edifícios, serviços de engenharia e incorporação de empreendimentos imobiliários.

Restrição de atividade:

Atividades técnicas restritas as atribuições de seu responsável técnico.

Encontra-se quite com o exercício 2026

Não possui débito(s) referente a processo(s) de fiscalização e/ou dívida ativa até a presente data.

Responsáveis técnicos pela Matriz - CNPJ: 75.135.525/0001-33

NOME CIVIL: DLIS DE PAULA MACHADO FILHO

Carteira: PR-13959/D - Data de expedição: 07/02/1984

Desde 23/05/1996 - Carga horária: 6h

Situação: Ativo

TÍTULO: ENGENHEIRO CIVIL - Situação: Regular

Decreto Federal N.º 23.569/1933 - Art. 28º

TÍTULO: ENGENHEIRO CIVIL - Situação: Regular

Resolução do Confea N.º 218/1973 - Art. 7º

TÍTULO: ENGENHEIRO CIVIL - Situação: Regular

Lei Federal N.º 5.194/1966 - Art. 7º

Obs.: Possui competência profissional para as atividades do art. 7º da Lei Federal N.º 5.194/1966 nos campos de atuação do art. 28 do Decreto Federal N.º 23.569/1933 e do art. 7º da Resolução do Confea N.º 218/1973.

Para fins de: Licitações

Certificamos que caso ocorra(m) alteração(ões) nos elementos contidos neste documento, esta Certidão perderá sua validade para todos os efeitos.

A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada na página do CREA-PR (<http://www.crea-pr.org.br>), através do protocolo n.º 125696/2026, ressaltando a impossibilidade de execução de quaisquer serviços ou obras sem a participação efetiva de seu(s) responsável(eis) técnico(s).

Emitida via Internet em 20/04/2026 10:06:43

Dispensa-se a assinatura neste documento, conforme Instrução de Serviço N.º 03/2021.

A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

LAUDO TÉCNICO DE CONSTATAÇÃO / ATESTADO

OBRA: EDIFICAÇÃO COM FINS DE SAÚDE (HOSPITAL)

PROPRIETÁRIO: INSTITUTO DO CÂNCER DE LONDRIA – ICL

**ENDEREÇO DA OBRA: RUA LUCILLA BALLALAI, Nº 300 – JARDIM
PETRÓPOLIS LONDRINA – PR.**

EXECUÇÃO: MILANO ENGENHARIA EIRELI

CNPJ(MF) Nº 75.135.525/0001-33

**FINALIDADE: CONSTAÇÕES DE SERVIÇOS EXECUTADOS COM
ATESTADO DE QUANTIDADES**

ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA DA OBRA

ART Nº 1720203366720

CREA – PR.




AUTOR DO LAUDO TÉCNICO: ENGº CIVIL JOSÉ ROBERTO HOFFMANN

C.P. 6125/ D – CREA –PR.

ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA DO LAUDO TÉCNICO

ART Nº 1720203370418

AGOSTO DE 2020



1 – INTRODUÇÃO

Tem o presente Laudo a finalidade de constatar os serviços de Engenharia executados na edificação de propriedade do Instituto do Câncer de Londrina – ICL, localizada à Rua Lucilla Ballalai, 300 – Jardim Petrópolis – Londrina – PR.

A Edificação foi executada pela Empresa Milano Engenharia, sob a responsabilidade técnica do Engenheiro Civil Diis de Paula Machado Filho, registrado sob o nº 13959/D – CREA – PR, no período de 16/08/2010 a 31/12/2019, anotada pela ART nº 20121470115 – CREA – PR.

2 – DESCRIÇÃO DA EDIFICAÇÃO

Construção de edifício para fins saúde, serviços de diagnóstico e ambulatorial, em alvenaria de tijolos cerâmicos e estrutura em concreto armado, com área total construída de 7.315,00m², composta por 9 (nove) pavimentos, subsolo, térreo e 7 (sete) pavimentos para as demais instalações. A edificação é estruturada em concreto armado, com fechamentos em alvenaria de tijolos cerâmicos e esquadria de vidro na fachada. Os acabamentos de teto, piso e paredes internas, são aqueles definidos em projeto, específicos e requeridos por edificações para fins de saúde.

3 – INSTALAÇÕES

As instalações dos equipamentos hospitalares, tiveram suas bases definidas por projetos e manuais específicos. As instalações elétricas, hidráulicas, prevenção de incêndio, lógica / telefone e sistema de proteção contra descargas atmosféricas – SPDA, atenderam seus projetos complementares específicos,


4 – QUANTIDADES

As quantidades executadas foram levantadas em projetos, com as respectivas alterações implantadas em projetos “as built”.

5 – CONSIDERAÇÕES FINAIS

Os números das quantidades foram atestados em documento específico emitido pelo Instituto do Câncer de Londrina e, constatados tecnicamente por este Laudo Técnico de Constatação e constam do seu Anexo.

Londrina, 07 de agosto de 2020.


Engenheiro Civil José Roberto Hoffmann

C.P. 6.125 / D = CREA – PR.

JOSÉ ROBERTO HOFFMANN
ENGENHEIRO CIVIL 1976 – UFPR
MESTRE EM ENGENHARIA CIVIL 1979 – UFRGS
RUA PIO XII, 766 – 1º ANDAR/ 101
TES: (43) 9995-4519 - LONDRINA – PR.



ANEXO

JOSÉ ROBERTO HOFFMANN
ENGENHEIRO CIVIL 1976 - UFPR
MESTRE EM ENGENHARIA CIVIL 1979 - UFRGS
RUA PIO XII, 766 - 1º ANDAR/ 101
TES: (43) 9995-4519 - LONDRINA - PR.

RESUMO DE QUANTIDADES - PRÉDIO DO INSTITUTO DO CÂNCER DE LONDRINA				
	DESCRIÇÃO / SERVIÇOS	QUANT.	UNID.	OBSERVAÇÕES
1	Terraplanagem			
1.1	Movimento de Terra	2.050,00	m3	Cortes e Aterros
2	Fundações			
2.1	Tubulões	80,00	ud	Diâmetro de 70 cm ; comprimento total: 845 m
2.2	Volume de Concreto	389,00	m3	
2.3	Aço	15.560,00	kg	
2.4	Estacas de contenção	96,00	ud	Diâmetro de 40cm; comprimento total: 768 m
2.5	Volume de Concreto	96,50	m3	
2.6	Aço	7.720,00	kg	
3	Estrutura em Concreto Armado			
3.1	Volume de Concreto	731,90	m3	Blocos, pilares e vigas
3.2	Área de Formas	6.195,34	m2	Blocos, pilares e vigas
3.3	Aço	67.093,00	kg	
3.4	Lajes	5.308,00	m2	sobrecarga 400 kg/m²
4	Paredes e Painéis			
4.1	Alvenaria e tijolos cerâmicos	3.054,53	m2	Subsolo ao 7º pavimento
4.2	Gesso acartonado, DRYWALL com isolamento acústico	2.626,57	m2	Subsolo ao 7º pavimento
5	Revestimentos das Paredes			
5.1	Chapisco / emboço	6.109,06	m2	Subsolo ao 6º pavimento
5.2	Revestimento cerâmico	1.413,98	m2	
5.3	Revestimento com argamassa baritada	64,54	m2	
6	Revestimentos dos Pisos			
6.1	Contra piso em concreto	850,00	m2	
6.2	Piso cimentado	6.546,42	m2	
6.3	Piso cerâmico	1.164,00	m2	
6.4	Rodapé cerâmico	3.017,58	m2	
6.5	Piso porcelanato polido / natural	4.226,87	m2	
				FL01/04

RESUMO DE QUANTIDADES - PRÉDIO DO INSTITUTO DO CÂNCER DE LONDRINA				
	DESCRIÇÃO / SERVIÇOS	QUANT.	UNID.	OBSERVAÇÕES
6.6	Piso granito	128,84	m2	
6.7	Piso vinílico em manta, espessura 2MM	986,71	m2	Subsolo ao 5º pavimento
7	Revestimento dos Forros			
7.1	Forro em gesso acartonado	4.534,98	m2	Subsolo ao 7º pavimento
7.2	Forro em fibra mineral removível 625mm x 625mm	1.015,30	m2	Subsolo ao 7º pavimento
8	Revestimentos			
8.1	Revestimento em alumínio composto modificado (ACM)	382,87	m2	Térreo e 7º pavimento
9	Estrutura Metálica e Cobertura			
9.1	Estrutura metálica para cobertura	878,03	m2	corresponde à 10.536,0 kg
9.2	Cobertura com telha em aço galvanizado termoacústica	878,03	m2	tipo sanduiche, e=0,50mm
9.3	Passarela met. suporte dos ventilad.- exaustão/condens. de AC	24,75	m2	corresponde à 297 kg de chapas de aço
10	Esquadrias			
10.1	Esquadrias em alumínio e vidro temperado	971,72	m2	Subsolo ao 7º pavimento
10.2	Esquadrias em madeira	24,36	m2	Subsolo
10.3	Portas corta fogo - P30 NBR 11742	83,16	m2	Subsolo ao 7º pavimento
10.4	Visor pumbífero	2,80	m2	Subsolo
10.5	Porta de madeira com aplicação chumbo	7,50	m2	Subsolo
10.6	Fachada em alumínio e vidro	491,08	m2	Structural glazing, vidro laminado refletivo 4+4
11	Instalações			
11.1	Instalações de cabinas e transformadores			
11.1.1	Instalação de cabina blindada de entrada	1,25	KVA	
11.1.2	Instalação de transformador de pedestal	750,00	KVA	
11.1.3	Instalação de transformador de cabina interna	2.000,00	A	Abrigo do QPG-1
11.1.4	Instalação de quadro de proteção	1.200,00	A	Distribuição geral interna
11.1.5	Instalação de transformador de pedestal	500,00	KVA	
11.1.6	Instalação de quadro de proteção	1.250,00	A	Distribuição geral interna
11.2	Instalações elétricas comuns e estabilizadas			
				FL02/04

RESUMO DE QUANTIDADES - PRÉDIO DO INSTITUTO DO CÂNCER DE LONDRINA				
	DESCRIÇÃO / SERVIÇOS	QUANT.	UNID.	OBSERVAÇÕES
11.2.1	Instalação de luminárias	1.350,00	ud	
11.2.2	Instalação de interruptores	605,00	ud	
11.2.3	Instalação de tomadas	1.505,00	ud	
11.2.4	Instalação de cabo flexível 2,5mm ² , isolamento 0,6/1,0kv, HEPR	73.900,00	m	
11.2.5	Instalação de cabo flexível 4,0mm ² , isolamento 0,6/1,0kv, HEPR	9.200,00	m	
11.2.6	Instalação de cabo flexível 6,0mm ² , isolamento 0,6/1,0kv, HEPR	4.800,00	m	
11.2.7	Instalação de cabo flexível 10,0mm ² , isolamento 0,6/1,0kv, HEPR	2.700,00	m	
11.2.8	Instalação de cabo flexível 10,0mm ² , isolamento 1,0kv, HEPR	2.700,00	m	
11.2.9	Instalação de cabo flexível 16,0mm ² , isolamento 1,0kv, HEPR	800,00	m	
11.2.10	Instalação de cabo flexível 25,0mm ² , isolamento 1,0kv, HEPR	200,00	m	
11.2.11	Instalação de cabo flexível 35,0mm ² , isolamento 1,0kv, HEPR	650,00	m	
11.2.12	Instalação de cabo flexível 50,0mm ² , isolamento 1,0kv, HEPR	300,00	m	
11.2.13	Instalação de cabo flexível 70,0mm ² , isolamento 1,0kv, HEPR	1.380,00	m	
11.2.14	Instalação de cabo flexível 95,0mm ² , isolamento 1,0kv, HEPR	960,00	m	
11.2.15	Instalação de cabo flexível 120,0mm ² , isolamento 1,0kv, HEPR	840,00	m	
11.2.16	Instalação de cabo de cobre nú 10,0mm ²	480,00	m	
11.2.17	Instalação de cabo de cobre nú 50,0mm ²	340,00	m	
11.2.18	Instalação de cabo PP 2x2,5mm ²	240,00	m	
11.2.19	Instalação de cabo PP 3x2,5mm ²	660,00	m	
11.2.20	Instalação de cabo PP 3x6,0mm ²	180,00	m	
11.2.21	Instalação de cabo PP 4x1,5mm ²	460,00	m	
11.2.22	Instalação de cabo PP 4x2,5mm ²	1.260,00	m	
11.2.23	Instalação de cabo silicone 2,5mm ²	280,00	m	
11.2.24	Instalação de cabo paralelo 2,5mm ²	440,00	m	
11.3	Instalação sistema de som ambiente	62,00	pontos	
11.4	Cabeamento estruturado	897,00	pontos	Instal. rede - cabeamento estruturado CAT.6 (dados, voz, cftv, rack)
11.5	Instalação de sistema de SPDA	1,00	ud	
				FL03/04

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

RESUMO DE QUANTIDADES - PRÉDIO DO INSTITUTO DO CÂNCER DE LONDRINA				
	DESCRIÇÃO / SERVIÇOS	QUANT.	UNID.	OBSERVAÇÕES
11.6	Instalações hidrossanitárias			
11.6.1	Instalação de rede de água pluvial	1.962,00	pontos	Cisterna com capacidade para 2.800 litros
11.7	Instalações de proteção contra incêndio e pânico			
11.7.1	Sistema de proteção contra incêndio e pânico por hidrantes duplos	19,00	ud	
11.7.2	Detectores de fumaça	219,00	pontos	
11.7.3	Luminárias em rotas de fuga	148,00	pontos	
11.7.4	Alarme de incêndio	310,00	pontos	
11.7.5	Instalações de rede de gases medicinais - oxidantes e inertes	950,00	m	
12	Climatização			
12.1	Infraestrutura e instalação -sistema ar condicionado central (VRF)	88,00	TRs	Subsolo, térreo e 1º pavimento, que corresponde à 1.056.000BTUs
12.2	Sistema de ventilação e renovação de ar	36,00	ud	
13	Impermeabilizações			
13.1	Impermeabilização em argamassa polimérica	780,00	m2	para umidade e água de percolação
13.2	Impermeabilização com sistema polimérico e elastomérico	613,37	m2	Estruturado com véu de poliéster
13.3	Impermeabilização com sistema elastomérico e membrana acrílica	227,80	m2	
14	Pavimentação			
14.1	Pavimentação em bloco de concreto intertravado 10x20x8	320,00	m2	Incluso piso permeável e pisto tátil
15	Elevadores			
15.1	Gestão de instalação- 05 (cinco) elevadores c/ 09 (nove) paradas cd			
15.1.1	Elevadores leito simplex capacidade 20 pessoas	2,00	ud	Velocidade 60m/min, dimensões da cabine 150x220cm;
15.1.2	Elevadores maca duplex capacidade 15 pessoas	2,00	ud	Velocidade 60m/min, dimensões da cabine 130x220cm;
15.1.3	Elevador passageiro capacidade 10 pessoas	1,00	ud	Velocidade 90m/min, dimensões da cabine 140x130cm.
16	Pintura			
16.1	Massa corrida PVA com acabamento pintura acrílica	6.663,75	m2	Subsolo ao 7º pavimento
16.2	Massa acrílica com acabamento pintura epóxi	1.097,51	m2	Subsolo, 2º pavimento e 6º pavimento
16.3	Pintura antichama	100,32	m2	Escada
16.4	Pintura textura acrílica	3.050,04	m2	Fachadas externas e escadas
				FL04/04



Anotação de Responsabilidade Técnica - ART
Lei nº 6.496, de 7 de dezembro de 1977

CREA-PR

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná

Página 1/1

ART de Obra ou Serviço
1720203370418

1. Responsável Técnico

JOSÉ ROBERTO HOFFMANN

Título profissional:

ENGENHEIRO CIVIL

RNP: 1701467690

Carteira: PR-6125/D

2. Dados do Contrato

Contratante: **MILANO ENGENHARIA EIRELI - EPP**

CNPJ: 75.135.525/0001-33

AV PARANA 343 - EDIFÍCIO SATELITE, 343

SALA 801 CENTRO - LONDRINA/PR 86010-920

Contrato: (Sem número)

Celebrado em: 04/08/2020

Valor: R\$ 1.000,00

Tipo de contratante: Pessoa Jurídica (Direito Privado) brasileira

3. Dados da Obra/Serviço

RUA LUCILLA BALLALAI, 212

JARDIM PETRÓPOLIS - LONDRINA/PR 86010-190

Data de Início: 06/08/2020

Previsão de término: 10/08/2020

Finalidade: Saúde

Proprietário: INSTITUTO DO CÂNCER DE LONDRINA

CNPJ: 78.633.088/0001-76

4. Atividade Técnica

Elaboração

[Coleta de dados, Laudo, Vistoria] de edificação em materiais mistos

Quantidade

Unidade

7.315,00

M2

Após a conclusão das atividades técnicas o profissional deverá proceder a baixa desta ART

5. Observações

O LAUDO ELABORADO REFERE-SE A VISTORIA E CONSTATAÇÃO DE OBRA REALIZADA E CONCLUÍDA, RELATIVA A ART 20121470111

6. Declarações

Acessibilidade: Declara a aplicabilidade das regras de acessibilidade previstas nas normas técnicas da ABNT, na legislação específica e no Decreto nº 5.296, de 2 de dezembro de 2004, às atividades profissionais acima relacionadas.

7. Assinaturas

Declaro serem verdadeiras as informações acima

Londrina, 07 de agosto de 2020

Local

data

JOSÉ ROBERTO HOFFMANN - CPF: 185.749.719-87

MILANO ENGENHARIA EIRELI - EPP - CNPJ: 75.135.525/0001-33

8. Informações

- A ART é válida somente quando quitada, conforme informações no rodapé deste formulário ou conferência no site www.crea-pr.org.br.
- A autenticidade deste documento pode ser verificada no site www.crea-pr.org.br ou www.confea.org.br
- A guarda da via assinada da ART será de responsabilidade do profissional e do contratante com o objetivo de documentar o vínculo contratual.

Acesso nosso site www.crea-pr.org.br

Central de atendimento: 0800 041 0067



CREA-PR
Conselho Regional de Engenharia
e Agronomia do Paraná

Valor da ART: R\$ 88,78

Registrada em : 07/08/2020

Valor Pago: R\$ 88,78

Nosso número: 2410101720203370418

A autenticidade desta ART pode ser verificada em <https://servicos.crea-pr.org.br/publico/art>
Impresso em: 08/08/2020 11:04:04

www.crea-pr.org.br



CREA-PR
Conselho Regional de Engenharia
e Agronomia do Paraná





Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução nº 1.137, de 03 de abril de 2023

CREA-PR

Certidão de Acervo
Técnico Parcial com
Atestado

1720230001743

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná

Atividade em andamento

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.137, de 03 de abril de 2023, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná - Crea-PR, o Acervo Técnico do profissional MAURO YUKIO KATUKI referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: **MAURO YUKIO KATUKI**

Registro: **SP-131411/D**

RNP: **2601900342**

Título profissional: **ENGENHEIRO ELETRICISTA**

Número da ART: **1720232094199** Situação da ART: **NÃO BAIXADA**

Tipo de ART: ART de Obra ou Serviço Registrada em: 24/04/2023 Forma de registro: Substituição Participação técnica: Equipe

Empresa contratada: **TEKENGE ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA**

Contratante: **PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE LONDRINA** CNPJ: **75.771.477/0001-70**

Rua: **AV DUQUE DE CAXIAS 635 - PREFEITURA MUNICIPAL DE LONDRINA** Nº: 635

Complemento: **Bairro: CAICARAS**

Cidade: **LONDRINA** UF: **PR** CEP: **86015-901**

Contrato: **SMGP -0119/2019** celebrado em 19/08/2019 Vinculado a ART: **1720232088857, 20193735150**

Valor do contrato: **R\$ 6.066.363,61** Tipo de contratante: **Pessoa Jurídica (Direito Público) brasileira**

Ação Institucional:

Endereço da obra/serviço: **R JACOB BARTOLOMEU MINATTI** Nº: 350

Complemento: **MATERNIDADE MUNICIPAL** Bairro: **VILA CASONI**

Cidade: **LONDRINA**

UF: **PR**

CEP: **86026-715**

Coordenadas Geográficas: **-23,309887 x -51,151718**

Data de início: **19/08/2019** Previsão de término: **30/04/2023**

Finalidade: **Saúde**

Proprietário: **PREFEITURA DE LONDRINA**

CNPJ: **75.771.477/0001-70**

Atividade Técnica: **1- Execução** Execução de instalação de transformador de potencial para equipamentos especiais, 300 KVA; **2- Execução** Execução de obra de geração de emergência própria do consumidor, 375 KVA; **3- Execução** Execução de obra de instalações elétricas em baixa tensão para fins comerciais, 800 A; **4- Execução** Execução de obra de no-break, 20 KVA; **5- Execução** Execução de obra de sistemas de proteção contra descargas atmosféricas - SPDA, 1 SERV; **6- Execução** Laudo de aterramento elétrico, 1 SERV; **7- Execução** Execução de obra de cabeamento via outras tecnologias, 1 SERV; **8- Execução** Execução de instalação de sistema de detecção e alarme de incêndio, 1 SERV

Observações:

MEDIÇÃO DE RESISTÊNCIA DE ATERRAMENTO DA ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA COM EMISSÃO DE RELATÓRIO.

Observações da certidão:

O Crea-PR certifica os dados da ART.

A ART informada no atestado foi substituída.

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico - CAT o atestado contendo 25 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 1720230001743/2023

17/06/2026 16:15

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná

0800 041 0067

www.crea-pr.org.br



CREA-PR
Conselho Regional de Engenharia
e Agronomia do Paraná

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-PR <https://www.crea-pr.org.br/ConsultasPublicas>, informando o número do protocolo: 119897/2023.

CAT nº 1720230001743 de 24/04/2023, página 1 de 27



CREA-PR
Conselho Regional de Engenharia
e Agronomia do Paraná



Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução nº 1.137, de 03 de abril de 2023

CREA-PR

**Certidão de Acervo
Técnico Parcial com
Atestado**

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná

1720230001743

Atividade em andamento

A CAT à qual o atestado está vinculado é o documento que comprova o registro do atestado no Crea.

A CAT é válida em todo território nacional.

A CAT perderá a validade no caso de modificação dos dados técnicos qualitativos ou quantitativos nela contidos em razão de substituição ou anulação de ART.

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-PR, no endereço <https://www.crea-pr.org.br>, informando o número do protocolo: 119897/2023.

A falsificação deste documento constitui crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-PR <https://www.crea-pr.org.br> / Consultas Públicas, informando o número do protocolo: 119897/2023.

CAT nº 1720230001743 de 24/04/2023, página 2 de 27



CREA-PR
Conselho Regional de Engenharia
e Agronomia do Paraná

[Assinaturas manuscritas em azul]

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná
0800 041 0067
www.crea-pr.org.br



CREA-PR
Conselho Regional de Engenharia
e Agronomia do Paraná



Prefeitura do Município de Londrina

Estado do Paraná

DESPACHO ADMINISTRATIVO Nº 52516 /2023

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA PARCIAL

A **Prefeitura Municipal de Londrina**, CNPJ 75.711.477/0001-70, com sede administrativa na Avenida Duque de Caixa, 635, Londrina-PR; ATESTA para os devidos fins que a empresa Tekenge Engenharia e Construções Ltda., CNPJ 43.630.854/0001-64, com sede a Av. Presidente Castelo Branco, 560 – Londrina-PR, está executando a obra de Ampliação e Reforma da Maternidade Municipal Lucilla Ballalai, tendo já concluído os serviços abaixo discriminados, devidamente aceitos por esta Prefeitura por estar de acordo com as especificações técnicas constantes no projetos, caderno de encargos, planilha de serviços e memorial descritivo.

Contrato: SMGP-0119/2019

Obra: Ampliação e Reforma da Maternidade Municipal Lucilla Ballalai

Local: Avenida Jacob Bartolomeu Minatti, nº 350

Área Total: 3.348,20 m² (Existente: 2.348,68 m² / Reforma: 766,89 m² / Ampliação: 999,52 m²)

Período de execução: Início da obra 19/08/2019 - Previsão de Conclusão 30/04/2023

Responsáveis Técnicos: Eng^o Civil Roberto Yutaka Hirazawa – CREA PR-14.871/D (ART:20193737730)

Eng^o Eletricista Mauro Yukio Katuki – CREA SP-131.411/D (ART:1720194088522)

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS CONCLUÍDOS ATÉ 18 DE ABRIL DE 2023

ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNIDADE	QUANTIDADE
A	AMPLIAÇÃO		
1.	SERVIÇOS INICIAIS		
1.1	DEMOLIÇÕES E RETIRADAS		
1.1.1	Demolição de edificação	M2	4,87
1.1.5	Demolição de fechamento em concreto armado e elemento vazado	M2	138,24
1.1.6	Demolição de calçadas em concreto	M2	23,81
1.1.7	Demolição de pórticos em concreto armado	M3	17,91
1.1.11	Retirada de transformador e poste	UN	1,00
1.2	LOCAÇÕES		
1.2.1	Locação da obra	M2	94,19
1.3	TAXAS, EMOLUMENTOS / OUTROS		
1.3.1	Locação de container 2,2X6,2m para escritório com wc, completo - tipo canteiro - incluso instalações elétricas e hidrossanitárias	MÊS	6,00

1.3.1	Locação de container 2,30x6,00 m, alt. 2,50 m, para gerador, sem divisórias internas	MÊS	5,00
1.3.2	Vigia da obra ((12hx22dias de 2ª a 6ª)+(24x08dias fds))	H	12.598,67
1.3.3	Placa da obra em chapa galvanizada - padrão CEF	M2	2,50
1.3.4	Placa da obra em chapa galvanizada - Padrão PML	M2	2,50
1.3.5	Elaboração de Projeto Estrutural para reforço de estrutura existente, incluindo fornecimento de Anotação de Responsabilidade Técnica-ART	UN.	1,00
2.	MOVIMENTO DE TERRA / OUTROS		
2.1	MOVIMENTO DE TERRA		
2.1.1	Aterro interno de edificação, compactado manualmente com vibrador mecânico tipo placa, incluso carga e transporte de terra	M3	61,36
2.2	CARGA E TRANSPORTE		
2.2.1	Carga, transporte e destinação de entulhos, DTM =10Km	M3	32,19
3.	INFRA-ESTRUTURA - INCLUSIVE ARRIMOS		
3.1	FUNDAÇÕES		
3.1.1	Estaca a trado (broca) D=25cm completa, inclusive concreto e armadura	M	176,00
3.1.2	Estaca moldada "in loco" diam. 25cm completa, incluso concreto e armadura	M	577,00
3.1.3	Estaca moldada "in loco" diam. 30cm completa, incluso concreto e armadura	M	43,00
3.2	SERVIÇOS GERAIS DE FUNDAÇÃO		
3.2.1	Escavação manual de valas	M3	40,93
3.2.2	Reaterro de valas	M3	17,24
3.3	FORMAS		
3.3.1	Forma tábuas p/ concreto em fundação, reaprov. 3 vezes	M2	276,62
3.4	ARMADURAS		
3.4.1	Armadura CA-50/60	KG	1.758,00
3.5	CONCRETO		
3.5.1	Concreto usinado fck=25MPa, inclusive lançamento e adensamento	M3	28,57
4.	SUPRAESTRUTURA		
4.1	FORMAS		
4.1.1	Forma p/ supra-estrutura em madeira compensada resinada 12mm, reaproveitamento 3 vezes	M2	1.263,10
4.2	ARMADURAS		
4.2.1	Armadura CA-50/60	KG	11.841,25
4.3	CONCRETO		
4.3.1	Concreto usinado fck=25MPa, inclusive lançamento e adensamento	M3	92,00
4.4	LAJES E PAINÉIS PRÉ-FABRICADOS		
4.4.1	Escoramento / cimbramento de madeira	M3	659,72
4.4.2	Laje pré-fabricada esp. 12cm completa, inclusive capa fck 25MPa e escoramento até 3,3m	M2	600,61
4.4.3	Laje pré-fabricada esp. 16cm completa, inclusive capa fck 25MPa e escoramento até 3,3m	M2	451,20
5.	PAREDES E PAINÉIS		
5.1	ALVENARIA		
5.1.1	Alvenaria de tijolos furados de 10cm - em parede acabada de 15cm	M2	264,85
5.1.2	Alvenaria de tijolos furados de 10cm - em parede acabada com 15cm - platibandas	M2	283,71
5.1.3	Alvenaria de tijolos furados de 15cm em parede acabada de 20cm	M2	1.380,97
5.1.4	Alvenaria de tijolos comuns esp. 20cm	M2	36,45
5.2	DIVISÓRIAS/ FECHAMENTOS		
5.2.1	Divisória em granito cinza esp. 2,5cm	M2	43,31
5.3	MUROS E FECHAMENTOS		

5.3.1	Muro em arenaria e concreto armado completo, inclusive fundação e chapisco e emboço em duas faces	M2	5,70
5.3.2	Chapisco com argam. de cimento e areia traço 1:3	M2	72,90
5.3.3	Emboço arg. cimento, cal e areia, traço 1:2:9	M2	72,90
5.3.4	Pintura com textura acrílica	M2	47,85
5.4	VERGAS		
5.4.1	Vergas e contravergas 10X10cm em concreto armado	M	326,70
6.	ESQUADRIAS		
6.1	ESQUADRIAS DE MADEIRA		
6.1.1	PV-1 - porta em madeira 120X235cm com revestimento em laminado melamínico e visor em vidro, cfe projeto, completa	UN	1,00
6.1.2	P1 - porta interna de madeira 80X210cm com revestimento em laminado melamínico cfe projeto, completa	UN	30,00
6.1.3	P2 - porta interna de madeira 90X210cm com revestimento em laminado melamínico e visor em vidro, cfe projeto, completa	UN	6,00
6.1.4	P3 - porta interna de madeira 110X210cm com revestimento em laminado melamínico e visor em vidro, cfe projeto, completa	UN	2,00
6.1.5	P5 - porta interna de madeira 90X210cm, correr, com revestimento em laminado melamínico, cfe projeto, completa	UN	5,00
6.1.6	P6 - porta interna de madeira 160X210cm, vai e vem, com revestimento em laminado melamínico e chapa de alumínio, cfe projeto, completa	UN	1,00
6.1.7	P7 - porta 70X180cm em madeira revestida com laminado melamínico, cfe projeto, completa	UN	11,00
6.1.8	P14 - porta de correr 80X210cm em madeira revestida com laminado melamínico, cfe projeto, completa	UN	2,00
6.1.9	P16 - porta de correr 120X210cm em madeira revestida com laminado melamínico e com visor em vidro, cfe projeto, completa	UN	2,00
6.1.10	P17 - porta 120X210cm em madeira revestida com laminado melamínico, cfe projeto, completa	UN	4,00
6.1.11	P18 - porta 90X210cm em madeira revestida com laminado melamínico e chapa de alumínio, cfe projeto, completa	UN	1,00
6.1.12	P21 - porta 200X250cm em madeira maciça revestida com laminado melamínico, cfe projeto, completa	UN	1,00
6.2	ESQUADRIAS DE FERRO		-
6.2.1	P11 - porta veneziana em chapa de aço 120X210cm completa, inclusive ferragens	UN	1,00
6.2.2	P19 - portão de ferro em chapa 160X210cm completo	M2	3,36
6.3	ESQUADRIAS EM ALUMÍNIO		-
6.3.2	J1 - janela 150X100cm tipo máximo-ar em alumínio verde, inclusive guarnições e vidro liso incolor, cfe projeto, completa	UN	5,00
6.3.3	J2 - janela 100X65cm tipo máximo-ar em alumínio verde, inclusive guarnições e vidro liso incolor, cfe projeto, completa	UN	12,00
6.3.4	J3 - janela 210X100cm tipo máximo-ar em alumínio verde, inclusive guarnições e vidro liso incolor, cfe projeto, completa	UN	7,00
6.3.5	J4 - janela 303X150cm tipo máximo-ar em alumínio verde, inclusive guarnições e vidro liso incolor, cfe projeto, completa	UN	5,00
6.3.6	J5 - janela 403X150cm tipo máximo-ar em alumínio verde, inclusive guarnições e vidro liso incolor, cfe projeto, completa	UN	5,00
6.3.7	J6 - janela 305X100cm, fixa, em alumínio verde, inclusive guarnições e vidro liso incolor, cfe projeto, completa	UN	4,00
6.3.8	J7 - janela 140X100cm, fixa, em alumínio verde, inclusive guarnições e vidro liso incolor, cfe projeto, completa	UN	5,00
6.3.9	J8 - janela 123X150cm tipo máximo-ar em alumínio verde, inclusive guarnições e vidro liso incolor, cfe projeto, completa	UN	1,00

6.3.10	J9 - janela 306x100cm tipo máximo-ar em alumínio verde, inclusive guarnições e vidro liso incolor, cfe projeto, completa	UN	2,00
6.3.11	J11 - janela 200X50cm tipo veneziana fixa em alumínio verde, inclusive guarnições, cfe projeto, completa	UN	2,00
6.3.12	J12 - janela 300X310cm de correr em alumínio verde, inclusive guarnições, vidro liso incolor e tela de aço, cfe projeto, completa	UN	1,00
6.3.13	J13 - janela 150X100cm de correr em alumínio verde, inclusive guarnições, vidro liso incolor e tela de aço, cfe projeto, completa	UN	1,00
6.3.14	J14 - janela 200X100cm de correr em alumínio verde, inclusive guarnições, vidro liso incolor e tela de aço, cfe projeto, completa	UN	1,00
6.3.15	J15 - janela 253X100cm tipo máximo-ar em alumínio verde, inclusive guarnições e vidro liso incolor, cfe projeto, completa	UN	1,00
6.3.16	J16 - janela 200X212cm veneziana em alumínio verde, inclusive guarnições e tela de aço, cfe projeto, completa	UN	2,00
6.3.17	J17 - janela 150X100cm tipo máximo-ar em alumínio verde, inclusive guarnições e vidro liso incolor, cfe projeto, completa	UN	1,00
6.3.18	Película de proteção solar aplicada em vidros cfe projeto	M2	122,67
6.3.19	Porta em alumínio de abrir tipo veneziana com guarnição, fixação com parafusos - fornecimento e instalação	M2	1,44
6.4	VIDROS		
6.4.1	P9 - porta de correr 140X210cm em vidro temperado 10mm, inclusive ferragens, cfe projeto, completa	UN	2,00
6.4.2	P10 - porta de correr 185X210cm em vidro temperado 10mm, inclusive ferragens, cfe projeto, completa	UN	2,00
6.4.3	V1 - visor 200X120cm em vidro temperado 10mm completo	UN	1,00
6.4.4	V2 - visor 130X120cm em vidro temperado 10mm completo	UN	1,00
7.	COBERTURA		
7.1	ESTRUTURAS METÁLICAS		
7.1.1	Estrutura metálica para cobertura cfe projeto, completa	Kg	5.021,75
7.2	TELHAS		
7.2.1	Cobertura com telha ondulada de fibrocimento esp. 6mm	M2	589,28
7.2.2	Cumeeira de fibrocimento	M	47,06
8.	IMPERMEABILIZAÇÃO / ISOLAMENTO		
8.1	IMPERMEABILIZAÇÃO DE BALDRAMES/ARRIMOS		
8.1.1	Impermeabilização com pintura asfáltica	M2	184,14
8.1.2	Impermeabilização de arrimos com cimento polimérico, 3 demãos - setor 1	M2	25,03
8.1.3	Impermeabilização de arrimos com cimento polimérico, 3 demãos - setor 2	M2	15,71
8.2	IMPERMEABILIZAÇÃO DE LAJES DE PISO		
8.2.1	Regularização de superfície para impermeabilização	M2	424,75
8.2.2	Impermeabilização com manta asfáltica 4mm	M2	424,75
8.2.3	Proteção mecânica de superfície impermeabilizada	M2	424,75
9.	FORRO		
9.1	ACABAMENTOS		
9.1.1	Junta de dilatação em poliuretano esp. 2cm	M	39,61
9.1.2	Forro em gesso acartonado estruturado	M2	860,67
10.	REVESTIMENTO DE PAREDES		
10.1	REVESTIMENTO		
10.1.1	Chapisco com argam. de cimento e areia traço 1:3	M2	3.133,74
10.1.2	Emboço arg. cimento, cal e areia, traço 1:2:9	M2	3.133,74
10.2	ACABAMENTOS		
10.2.1	Azulejos juntas a prumo assente com argamassa colante, inclusive rejuntamento	M2	984,92
10.2.2	Junta de dilatação em poliuretano esp. 2cm	M	84,00

10.2.3	Perfil de alumínio para junta de dilatação	M	98,00
10.2.4	Cantoneira em alumínio para proteção de quinas	M	24,00
11.	PISOS		
11.1	LASTRO DE CONTRA-PISO		
11.1.1	Lastro de brita	M3	11,68
11.1.2	Lastro de concreto regularizado esp. 5cm	M2	373,16
11.1.3	Lastro de concreto regularizado esp. 10cm - sóculos	M2	50,74
11.1.4	Lastro de concreto regularizado esp. 12cm - gerador	M2	15,54
11.1.5	Tela soldada 4,2mm malha 10x10cm	M2	15,54
11.2	REGULARIZAÇÃO DE BASES		
11.2.1	Regularização de bases com argamassa de cimento e areia	M2	782,68
11.3	ACABAMENTO DE PISOS		
11.3.1	Piso cerâmico tipo grês 60x60cm, PEI 5, assente com argamassa colante, inclusive rejuntamento	M2	782,68
11.3.2	Rodapé cerâmico h=7cm com placas tipo grês de 60X60cm, inclusive rejuntamento	M	548,79
11.3.3	Soleira em granito cinza L=15cm	M	1,20
11.3.4	Soleira em granito cinza L=20cm	M	51,70
11.3.5	Piso cimentado alisado, argamassa cimento e areia traço 1:3	M2	15,54
11.3.7	Calçada em concreto alisado esp. 7cm	M2	262,21
12.	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS / COMPLEMENTARES		
12.1	REDE DE ÁGUA FRIA - TUBOS E CONEXÕES		
12.1.1	Tubo PVC soldável Ø25mm inclusive conexões	M	168,40
12.1.2	Tubo PVC soldável Ø32mm inclusive conexões	M	8,29
12.1.3	Tubo PVC soldável Ø40mm inclusive conexões	M	4,27
12.1.4	Tubo PVC soldável Ø50mm inclusive conexões	M	94,65
12.1.5	Tubo PVC soldável Ø60mm inclusive conexões	M	14,33
12.1.6	Tubo PVC soldável Ø75mm inclusive conexões	M	35,94
12.1.7	Tubo PVC soldável Ø85mm inclusive conexões	M	1,55
12.1.8	Tubo PVC soldável Ø110mm inclusive conexões	M	22,98
12.1.9	Adapt PVC com flanges p/ cx. d'água 25mm	UN	23,00
12.1.10	Adapt PVC com flanges p/ cx. d'água 32mm	UN	2,00
12.1.11	Adapt PVC com flanges p/ cx. d'água 50mm	UN	1,00
12.1.12	Adapt PVC com flanges p/ cx. d'água 110mm	UN	5,00
12.2	REDE DE ÁGUA QUENTE - TUBOS E CONEXÕES		
12.2.1	Tubo CPVC soldável Ø22mm inclusive conexões	M	82,26
12.2.2	Tubo CPVC soldável Ø28mm inclusive conexões	M	8,59
12.2.3	Tubo CPVC soldável Ø35mm inclusive conexões	M	13,93
12.2.4	Tubo CPVC soldável Ø42mm inclusive conexões	M	27,66
12.2.5	Tubo CPVC soldável Ø54mm inclusive conexões	M	48,98
12.2.6	Kit Tê misturador em CPVC com duplo comando, inclusive conexões	UN	16,00
12.3	REDE DE ÁGUA QUENTE - AQUECEDOR		
12.3.1	Sistema de aquecimento solar de água completo, inclusive reservatório horizontal de 500 litros, 4 placas de 2,00m2 cada e apoio elétrico, cfe projeto	UN	1,00
12.4	REDE DE ÁGUA - BOMBAS, REGISTROS E VÁLV.		
12.4.1	Pressurizador automático com inversor de frequência, h manom 55mca e vazão 18m3/h	UN	2,00
12.4.2	Bomba de recirculação de água, potência 2VC, com termostato e pressostato completa, cfe projeto	UN	3,00
12.4.3	Registro globo Ø 1.1/4"	UN	2,00
12.4.4	Registro de gaveta bruto Ø 2.1/2"	UN	2,00
12.4.5	Registro de gaveta bruto Ø 1"	UN	1,00

12.4.6	Registro de gaveta canopla cromada Ø 3/4"	UN	46,00
12.4.7	Registro de gaveta canopla cromada Ø 1"	UN	1,00
12.4.8	Registro de gaveta canopla cromada Ø 1.1/4"	UN	2,00
12.4.9	Registro de gaveta canopla cromada Ø 1.1/2"	UN	10,00
12.4.10	Registro de pressão canopla cromada Ø 3/4"	UN	24,00
12.4.11	Válvula de retenção vertical Ø 2.1/2"	UN	1,00
12.4.12	Válvula de esfera Ø 2.1/2"	UN	1,00
12.4.13	Chave de bóia automática	UN	2,00
12.4.14	Torneira de bóia metálica	UN	2,00
12.5	REDE DE ESGOTO - TUBOS E CONEXÕES		
12.5.1	Tubo PVC rígido p/ esgoto Ø 40mm inclusive conexões	M	85,00
12.5.2	Tubo PVC rígido p/ esgoto Ø 50mm inclusive conexões	M	174,00
12.5.3	Tubo PVC rígido p/ esgoto Ø 75mm inclusive conexões	M	4,00
12.5.4	Tubo PVC rígido p/ esgoto Ø 100mm inclusive conexões	M	81,00
12.6	REDE DE ESGOTO - SERVIÇOS COMPLEMENTARES		
12.6.1	Caixa sifonada PVC rígido com grelha	UN	19,00
12.6.2	Canaleta em concreto 20X400X20cm com grelha em aço inox, inclusive porta grelha - completa	UN	1,00
12.6.3	Canaleta em concreto 35X50X30cm com grelha em aço inox, inclusive porta grelha - completa	UN	1,00
12.6.4	Canaleta em concreto 35X35X30cm com grelha em aço inox, inclusive porta grelha, completa	UN	1,00
12.6.5	Caixa 60X60cm em alvenaria de tijolos comuns	UN	11,00
12.6.6	Caixa de gordura cfe projeto, completa	UN	1,00
12.7	REDE ÁGUAS PLUVIAIS - RUFOS/CALHAS/CONDUT		
12.7.1	Calha em chapa galvanizada desenvolvimento 60cm	M	133,77
12.7.1	Calha em chapa galvanizada desenvolvimento 1m	M	10,33
12.7.2	Rufo e contra-rufo em chapa galvanizada	M	183,61
12.7.3	Tubo PVC rígido para esgoto Ø 50mm	M	5,70
12.7.4	Tubo PVC rígido para esgoto Ø 75mm	M	14,50
12.7.5	Tubo PVC rígido p/ esgoto Ø 100mm inclusive conexões	M	225,50
12.7.6	Tubo PVC rígido para esgoto Ø 150mm	M	42,27
12.7.7	Tubo PVC rígido para esgoto Ø 200mm	M	39,52
12.7.8	Tubo PVC rígido para esgoto Ø 300mm	M	47,65
12.7.9	Tubo em concreto armado Ø 600mm	M	6,00
12.7.10	Joelho PVC rígido para esgoto Ø 75mm	M	1,00
12.7.11	Tubo PVC corrugado perfurado 100mm para drenagem	M	6,20
12.7.12	Dreno com brita	M3	7,51
12.7.13	Dreno com manta geotextil 300g/m2	M2	53,78
12.8	REDE DE ÁGUAS PLUVIAIS - SERVIÇOS COMPLEM		
12.8.1	Caixa 60X60cm em alvenaria de tijolos comuns com grelha 30x30cm em ferro fundido	UN	12,00
12.8.2	Caixa 100X100x100cm em alvenaria de tijolos comuns, inclusive tampa	UN	7,00
12.8.3	Kit água de chuva completo - inclusive freio d'água, filtro flutuante de sucção, multi sifão ladrão e filtro para água de chuva	UN	1,00
12.8.4	Kit de interligação automática 1", inclusive bóia automática e válvula solenóide	UN	1,00
12.8.5	Cisterna para águas pluviais capacidade 6.000 litros completa, inclusive acessórios	UN	1,00
12.8.6	Ralo flexível	UN	1,00
12.8.7	Bomba para sistema de reaproveitamento de águas pluviais potência 0,5CV completa	UN	1,00
12.9	RESERVATÓRIOS, LOUÇAS, METAIS E ACESSÓRIOS		

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-PR <https://www.crea-pr.org.br/> Consultas Públicas, informando o número do protocolo: 119897/2023.

CAT nº 1720230001743 de 24/04/2023, página 8 de 27



CREA-PR
Conselho Regional de Engenharia e Arquitetura do Paraná

12.9.1	Lavabo cirúrgico em aço inox comprimento 260cm completo, cfe projeto	UN	1,00
12.9.2	Expurgo hospitalar em aço inox 60X50cm completo	UN	1,00
12.9.3	Tanque em aço inox completo, cfe projeto	UN	2,00
12.9.4	Válvula de descarga cromada para expurgo hospitalar	UN	1,00
12.9.5	Cuba em louça, de embutir, completa - sem torneira	UN	2,00
12.9.6	Lavatório em louça branca com coluna suspensa completo, exceto torneira	UN	19,00
12.9.7	Lavatório de canto para PNE em louça branca com coluna suspensa completo, exceto torneira	UN	4,00
12.9.8	Bacia sifonada em louça completa, inclusive assento	UN	13,00
12.9.9	Bacia sifonada PNE, em louça, completa - inclusive assento	UN	8,00
12.9.10	Válvula de descarga cromada completa	UN	21,00
12.9.12	Ducha / chuveiro de parede cromado	UN	10,00
12.9.13	Misturador cromado monocomando para chuveiro	UN	10,00
12.9.14	Misturador cromado monocomando de parede para pia	UN	2,00
12.9.16	Torneira cromada com válvula de fechamento automático	UN	11,00
12.9.17	Torneira cromada de parede com sensor de acionamento automático	UN	4,00
12.9.18	Torneira clínica cromada de acionamento pelo cotovelo	UN	2,00
12.9.19	Torneira de pressão cromada para tanque	UN	2,00
12.9.23	Dispenser para papel higiênico - rolo de 300m	UN	21,00
12.9.24	Saboneteira líquida	UN	33,00
12.9.25	Porta papel toalha	UN	33,00
12.9.26	Saboneteira cromada tipo concha em aço inox	UN	10,00
12.9.27	Reservatório de água capacidade 7.000 litros	UN	2,00
12.10	REDE DE INCÊNDIO - TUBOS E CONEXÕES		
12.10.1	Tubo de aço galvanizado com costura diam. 2.1/2", inclusive conexões	M	181,50
12.11	REDE DE INCÊNDIO - EQUIPAMENTOS		
12.11.1	Bomba para incêndio 7,5CV completa	UN	2,00
12.11.2	Abrigo para hidrante 90X120X18cm - completo, inclusive registro globo angular, adaptador storz, reduções, esguicho e 2 mangueiras de incêndio tipo 2 diam. 2.1/2" com 15m cada, cfe projeto	UN	3,00
12.11.3	Extintor pó químico seco 4Kg	UN	8,00
12.11.4	Extintor CO2 4Kg	UN	1,00
12.11.5	Extintor água pressurizada 10 litros	UN	2,00
13.	GASES MEDICINAIS		
13.1	TUBOS E CONEXÕES		
13.1.1	Tubo de cobre classe "A" Ø 35mm inclusive conexões	M	80,00
13.1.2	Tubo de cobre classe "A" Ø 28mm inclusive conexões	M	150,00
13.1.3	Tubo de cobre classe "A" Ø 22mm inclusive conexões	M	49,00
13.1.4	Tubo de cobre classe "A" Ø 15mm inclusive conexões	M	306,00
13.2	QUADROS, CAIXAS E REGISTROS		
13.2.1	Caixa de seção/seccionamento	UN	1,00
13.2.2	Painel de alarme 3,5kgf/cm2 para ar comprimido	UN	1,00
13.2.3	Painel de alarme 3,5kgf/cm2 para óxido nitroso	UN	1,00
13.2.4	Painel de alarme 3,5kgf/cm2 para oxigênio	UN	1,00
13.2.5	Painel de alarme 3,5kgf/cm2 para vácuo	UN	1,00
13.2.6	Válvula de esfera tripartida semi inox p. plena 1/2"	UN	1,00
13.2.7	Válvula de esfera tripartida semi inox p. plena 1"	UN	2,00
13.2.8	Válvula de esfera tripartida semi inox p. plena 1.1/4"	UN	1,00
13.3	PONTOS DE CONSUMO		
13.3.1	Ponto de consumo de ar comprimido medicinal	UN	7,00
13.3.2	Ponto de consumo de vácuo medicinal	UN	5,00
13.3.3	Ponto de consumo de oxigênio medicinal	UN	7,00
13.3.4	Ponto de consumo de óxido nitroso medicinal	UN	4,00

14.	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS / COMPLEMENTARES		
14.1	GERAÇÃO DE ENERGIA E PROTEÇÃO		
14.1.1	Grupo motor-gerador diesel com carenagem e silenciador, 375KVA 220/127V + USCA/QTA, completo conforme projeto, instalado - inclusive guindaste	UN	1,00
14.1.2	No-break 20KVA 220/127V trifásico completo, inclusive conjunto de baterias e gabinete	UN	1,00
14.2	ENTRADA DE ENERGIA, CABINE E RAMAL		
14.2.1	Poste em concreto armado tipo B - 600/10,5m	UN	1,00
14.2.5	Suporte 185x95mm para transformador	UN	2,00
14.2.6	Chave fusível unipolar 15KV-100A, inclusive comando para haste de manobra	UN	3,00
14.2.7	Pára raios polimérico 15KV/5KA	UN	3,00
14.2.8	Armação secundária com 4 estribos	UN	1,00
14.2.9	Espaçador losangular 15KV	UN	4,00
14.2.10	Fusível 6k	UN	3,00
14.2.11	Grampo de linha viva	UN	3,00
14.2.12	Alça pré-formada para estai 6mm	UN	3,00
14.2.13	Protetor de bucha para transformador	UN	3,00
14.2.14	Isolador roldana 600V porcelana vidrada	UN	1,00
14.2.15	Isolador bastão polimérico 13,8KV	UN	6,00
14.2.16	Isolador com pino polimérico 15KV	UN	4,00
14.2.17	Isolador roldana 76x79mm	UN	4,00
14.2.18	Grampo de ancoragem para cabo #35mm2 XLPE	UN	6,00
14.2.19	Transformador trifásico 300KVA, tensão nominal de 15KV, tensão secundária de 220/127V, em óleo isolante tipo mineral, com selo do INMETRO	UN	1,00
14.2.20	Caixa de medição tipo SC vertical 1650x690x250mm padrão Copel, para medição, proteção e instalação de TC's até 800A completa, conforme NTC Copel	UN	1,00
14.2.21	Caixa de medição tipo FN padrão Copel, para medição, proteção e instalação de TC's até 800A completa, conforme NTC Copel	UN	1,00
14.2.22	Caixa de medição tipo EN padrão Copel, para medição, proteção e instalação de TC's até 800A completa, conforme NTC Copel	UN	2,00
14.2.23	Barramento 2.1/2x1/4" 889A	M	6,00
14.2.24	Disjuntor termomagnético tripolar 800A	UN	1,00
14.2.25	Eletroduto PVC rígido Ø 3" inclusive conexões	M	27,00
14.2.26	Eletroduto PVC rígido Ø 2"	M	3,00
14.2.27	Eletroduto PVC rígido Ø 1.1/4"	M	3,00
14.2.28	Eletroduto PVC rígido Ø 1"	M	3,00
14.2.29	Cabo de cobre XLPE 16mm2	M	20,00
14.2.30	Cabo de cobre XLPE/AL coberto 35mm2 15KV	M	40,00
14.2.31	Cabo de cobre #16mm2 0,6/1KV antichama	M	20,00
14.2.32	Cabo de cobre HEPR/LSOH #95mm2 1KV 90°	M	150,00
14.2.33	Cabo de cobre nu #35mm2	M	65,00
14.2.34	Cabo de cobre nu #120mm2	M	6,00
14.2.35	Cabo de alumínio 02 AWG-CA	M	4,00
14.2.36	Caixa de passagem 30X30cm completa	UN	1,00
14.2.37	Aterramento completo 1 haste 5/8"X2400mm	UN	7,00
14.2.38	Manilha sapatilha	UN	6,00
14.2.39	Placa de concreto para estai de subsolo 1000x200x100mm	UN	1,00
14.2.40	Abrigo para entrada de energia cfe projeto completo	UN	1,00
14.3	REDE DE BAIXA TENSÃO - ELETROCALHAS E ELETRODUTOS		
14.3.1	Eletrocalha 500x100mm perfurada, em chapa galvanizada #18, inclusive conexões e acessórios de fixação	M	9,00

14.3.2	Eletrocalha 400x50mm perfurada, em chapa galvanizada #16, inclusive conexões e acessórios de fixação	M	9,00
14.3.3	Eletrocalha 300x75mm perfurada, em chapa galvanizada #18, inclusive conexões e acessórios de fixação	M	12,00
14.3.4	Eletrocalha 200x100mm perfurada, em chapa galvanizada #18, inclusive conexões e acessórios de fixação	M	12,00
14.3.5	Eletrocalha 150x100mm perfurada, em chapa galvanizada #18, inclusive conexões e acessórios de fixação	M	9,00
14.3.6	Eletrocalha 150x50mm perfurada, em chapa galvanizada #18, inclusive conexões e acessórios de fixação	M	15,00
14.3.7	Eletrocalha 100x100mm perfurada, em chapa galvanizada #18, inclusive conexões e acessórios de fixação	M	40,00
14.3.8	Eletrocalha 100x75mm perfurada, em chapa galvanizada #18, inclusive conexões e acessórios de fixação	M	29,00
14.3.9	Eletrocalha 100x50mm perfurada, em chapa galvanizada #18, inclusive conexões e acessórios de fixação	M	3,00
14.3.10	Eletrocalha 75x50mm perfurada, em chapa galvanizada #18, inclusive conexões e acessórios de fixação	M	22,00
14.3.11	Eletrocalha 50x50mm perfurada, em chapa galvanizada #18, inclusive conexões e acessórios de fixação	M	40,00
14.3.12	Eletroduto flexível corrugado PEAD 4"	M	230,00
14.3.13	Eletroduto flexível corrugado PEAD 3"	M	60,00
14.3.14	Eletroduto flexível corrugado PEAD 2"	M	10,80
14.3.15	Eletroduto flexível corrugado 1"	M	90,00
14.3.16	Eletroduto flexível corrugado 3/4"	M	30,00
14.3.17	Eletroduto flexível corrugado PEAD 1/2"	M	50,00
14.3.18	Eletroduto PVC rígido 2" inclusive conexões	M	174,50
14.3.19	Eletroduto PVC rígido 1" inclusive conexões	M	2,00
14.3.20	Eletroduto PVC rígido 3/4" inclusive conexões	M	1.073,00
14.4	CAIXAS DE PASSAGEM		
14.4.1	Caixa pré-moldada em concreto 30X30cm	UN	3,00
14.4.2	Caixa 50X50cm em alvenaria de tijolos comuns	UN	2,00
14.4.3	Caixa 80X80cm em alvenaria de tijolos comuns	UN	3,00
14.4.4	Caixa octavada	UN	250,00
14.4.5	Caixa 2"X4" cfe projeto	UN	509,00
14.5	REDE DE BAIXA TENSÃO - QUADROS E CAIXAS		
14.5.1	Caixa de passagem 300x300x120mm	UN	3,00
14.5.2	Quadro automático para bomba de incêndio 3x100A completo, cfe projeto	UN	1,00
14.5.3	Quadro geral de distribuição 800A com quadro de comando completo, cfe projeto	UN	1,00
14.5.4	QDG-2 - quadro de distribuição até 40 div. com barramento trifásico 800A completo - exceto disjuntores	UN	1,00
14.5.5	QD3 - quadro de distribuição até 70 div. com barramento trifásico completo - exceto disjuntores	UN	1,00
14.5.6	QD4 - quadro de distribuição até 130 div. com barramento trifásico completo - exceto disjuntores	UN	1,00
14.5.7	QD6 - quadro de distribuição até 70 div. com barramento trifásico completo - exceto disjuntores	UN	1,00
14.5.8	QD8 - quadro de distribuição uso externo até 24 div. com barramento trifásico completo - exceto disjuntores	UN	1,00
14.5.9	Contatora trifásica 100A	UN	2,00
14.5.10	Disjuntor tripolar 800A	UN	4,00
14.5.11	Disjuntor tripolar 150A	UN	3,00
14.5.12	Disjuntor tripolar 100A	UN	3,00

14.5.13	Disjuntor tripolar 70A	UN	3,00
14.5.14	Disjuntor tripolar 63A	UN	1,00
14.5.15	Disjuntor tripolar 50A	UN	2,00
14.5.16	Disjuntor tripolar 40A	UN	1,00
14.5.17	Disjuntor tripolar 32A	UN	1,00
14.5.18	Disjuntor tripolar 25A	UN	2,00
14.5.19	Disjuntor tripolar 20A	UN	5,00
14.5.20	Disjuntor tripolar 16A	UN	3,00
14.5.21	Disjuntor tripolar 10A	UN	6,00
14.5.22	Disjuntor bipolar 40A	UN	2,00
14.5.23	Disjuntor bipolar 25A	UN	2,00
14.5.24	Disjuntor bipolar 20A	UN	2,00
14.5.25	Disjuntor bipolar 16A	UN	2,00
14.5.26	Disjuntor bipolar 10A	UN	27,00
14.5.27	Disjuntor monopolar 20A	UN	1,00
14.5.28	Disjuntor monopolar 16A	UN	1,00
14.5.29	Disjuntor monopolar 13A	UN	4,00
14.5.30	Disjuntor monopolar 10A	UN	37,00
14.5.31	Interruptor diferencial residual bipolar 25A	UN	14,00
14.5.32	Dispositivo de proteção contra surtos 40KA - 275V	UN	20,00
14.5.33	Retirada e reinstalação de quadros elétricos em áreas a reformar/ampliar	UN	1,00
14.5.34	Retirada e reinstalação dos quadros elétricos da central de energia	UN	1,00
14.5.35	Adaptação da central de energia e isolamento de cabos existentes	UN	1,00
14.6	REDE DE BAIXA TENSÃO - FIOS E CABOS		
14.6.1	Cabo flexível isolado 1,5mm2	M	893,00
14.6.2	Cabo flexível isolado 2,5mm2	M	7.507,00
14.6.3	Cabo flexível isolado 4MM2	M	1.949,00
14.6.4	Cabo flexível isolado 6MM2	M	896,00
14.6.5	Cabo flexível isolado 10mm2	M	1.071,00
14.6.6	Cabo flexível isolado 16mm2	M	96,00
14.6.7	Cabo isolado PVC # 25mm2 - 1KV 90°	M	574,10
14.6.8	Cabo isolado PVC # 35mm2 - 1KV 90°	M	89,40
14.6.9	Cabo isolado PVC # 50mm2 - 1KV 90°	M	499,50
14.6.10	Cabo isolado PVC # 70mm2 - 1KV 90°	M	483,60
14.6.11	Cabo isolado PVC # 95mm2 - 1KV 90°	M	320,00
14.7	TOMADAS/ INTERRUPTORES/ ESPELHOS		
14.7.2	Interruptor simples 1 tecla completo	UN	57,00
14.7.3	Interruptor paralelo 1 tecla completo	UN	1,00
14.7.4	Conjunto com 1 interruptor 1 tecla simples e 1 tomada 20A 2P+T completo	UN	8,00
14.7.5	Tomada 2P+T completa	UN	197,00
14.7.6	Tomada 2P+T 20A completa	UN	4,00
14.7.8	Placa 2"x4" com furo	UN	2,00
14.7.9	Placa cega 2"x4"	UN	38,00
14.8	LUMINÁRIAS/ COMPLEMENTOS		
14.8.1	Luminária para área hospitalar 4X20W com vidro leitoso, de embutir, inclusive lâmpadas e reatores	UN	101,00
14.8.2	Luminária para área hospitalar quadrada de embutir com vidro leitoso, inclusive lâmpada fluorescente compacta	UN	20,00
14.8.3	Bloco autônomo para iluminação de emergência, incluso placa de indicação de saída	UN	20,00
14.8.8	Poste metálico ornamental	UN	5,00
14.8.10	Luminária LED para poste ornamental completa	UN	5,00
14.9	SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS		

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-PR <https://www.crea-pr.org.br/> / Consultas Públicas, informando o número do protocolo: 119897/2023.

CAT nº 1720230001743 de 24/04/2023, página 12 de 27



CREA-PR
Conselho Regional de Engenharia e Arquitetura
do Paraná

14.9.2	Terminal aéreo em barra chata de alumínio 7/8"x1/8"x600mm	UN	40,00
14.9.3	Barra chata em alumínio 7/8"x1/8"	M	1.220,00
14.9.4	Cordoalha de cobre nu # 50mm2	M	420,00
14.9.5	Caixa 30X30cm pré-moldada em concreto, inclusive tampa	UN	13,00
14.9.6	Aterramento completo - 1 haste 3/8"x3m	UN	52,00
14.10	CABEAMENTO ESTRUTURADO		
14.10.1	Eletrocalha perfurada tipo C 100x50mm em chapa 18 completa, inclusive conexões e acessórios	M	48,08
14.10.2	Eletrocalha perfurada tipo C 150x50mm em chapa 18 completa, inclusive conexões e acessórios	M	44,90
14.10.3	Eletrocalha perfurada tipo C 50x50mm em chapa 18 completa, inclusive conexões e acessórios	M	191,29
14.10.4	Eletrocalha perfurada tipo C 75x50mm em chapa 18 completa, inclusive conexões e acessórios	M	5,52
14.10.5	Eletroduto PVC rígido Ø 2" inclusive conexões	M	12,90
14.10.6	Eletroduto PVC rígido Ø 1.1/4" inclusive conexões	M	69,00
14.10.7	Eletroduto PVC rígido Ø 1" inclusive conexões	M	28,10
14.10.8	Eletroduto flexível corrugado Ø 1"	M	79,30
14.10.9	Eletroduto flexível corrugado Ø 3/4"	M	581,40
14.10.11	Caixa de passagem 300x300x120mm	UN	28,00
14.10.12	Caixa 2"x4" cfe projeto	UN	106,00
14.10.13	Cabo UTP 4 pares categoria 6, inclusive crimpagem dos cabos	M	13.002,20
14.10.14	Rack de piso 19" 20Ux570mm com porta em acrílico cristal cfe projeto, inclusive base soleira, perfis de montagem, placa de acionamento de ventiladores, tampa inferior bipartida e unidades de ventilação de teto - kit com 2 ventiladores	UN	1,00
14.10.15	Rack de piso 19" 36Ux570mm com porta em acrílico cristal cfe projeto, inclusive base soleira, perfis de montagem, placa de acionamento de ventiladores, tampa inferior bipartida e unidades de ventilação de teto - kit com 2 ventiladores	UN	1,00
14.10.16	Guia de cabos fechado 1U	UN	2,00
14.10.17	Guia de cabos fechado 2U	UN	8,00
14.10.18	Placa de fechamento cega 1U	UN	7,00
14.10.19	Régua de tomadas 1U com 10 tomadas 2P+T - 10A	UN	1,00
14.10.20	Régua de tomadas 1U com 4 tomadas 2P+T - 10A	UN	1,00
14.10.22	Patch cord cat 6 - 1,0m	UN	216,00
14.10.23	Patch panel 48 posições cat 6	UN	5,00
14.10.24	Switch (10/100/1000) base T 48 portas	UN	4,00
14.10.25	Voice panel 50 portas RJ45	UN	8,00
14.10.28	Tomada dupla RJ45 cat 6 completa	UN	106,00
14.10.29	Certificação do cabeamento horizontal cfe normas p/ atendimento à categoria 6	UN	106,00
14.11	CENTRAL DE SOM		
14.11.1	Eletrocalha 500x100mm perfurada, em chapa galvanizada #18, inclusive conexões e acessórios de fixação	M	15,05
14.11.2	Cabo com malha de cobre blindado 2.5mm ²	M	48,54
14.11.3	Transformador de linha 10W cfe projeto	UN	7,00
14.11.4	Alto falante full-ranger 6" potência 10W RMS impedância 8W com difusor metálico, completo	UN	7,00
14.12	CENTRAL DE ALARME DE ENFERMAGEM		
14.12.1	Eletrocalha 500x100mm perfurada, em chapa galvanizada #18, inclusive conexões e acessórios de fixação	M	33,34
14.12.2	Eletroduto flexível corrugado Ø 3/4"	M	51,63
14.12.3	Eletroduto PVC rígido 3/4" inclusive conexões	M	40,34

14.12.4	Cabo CC 5x1.5mm2	M	215,22
14.13	DETECÇÃO E ALARME DE INCÊNDIO		
14.13.1	Eletroduto em aço galvanizado diam. 3/4" inclusive conexões	M	385,00
14.13.2	Eletroduto em aço galvanizado diam. 1" inclusive conexões	M	170,00
14.13.3	Caixa 2"X4" cfe projeto	UN	150,00
14.13.4	Cabo de cobre # 1.5mm2, classe 2, isolamento PVC 105º e blindagem com fita de poliéster aluminizada	M	220,00
14.13.5	Cabo de cobre # 1.0mm2, classe 2, isolamento PVC 105º e blindagem com fita de poliéster aluminizada	M	415,00
14.13.7	Acionador manual de alarme de incêndio endereçável	UN	7,00
14.13.8	Avisador sonoro visual antichama endereçável	UN	7,00
14.13.9	Detector de fumaça ótico endereçável completo, cfe projeto	UN	33,00
15.	INSTALAÇÕES DE AR CONDICIONADO E VENTILAÇÃO MECÂNICA		
15.1	DUTOS, TUBOS E CONEXÕES		
15.1.1	Duto em chapa galvanizada #22 cfe projeto completo, inclusive conexões e acessórios	M2	25,50
15.1.2	Duto em chapa galvanizada #22 com isolamento em lã de vidro completo, inclusive conexões e acessórios	M2	130,14
15.1.3	Duto flexível Ø 150mm com isolamento térmico completo, cfe projeto	M	15,10
15.1.4	Tubo de cobre flexível Ø 1/4" completo, inclusive isolamento térmico conforme projeto	M	52,19
15.1.5	Tubo de cobre flexível Ø 3/8" completo, inclusive isolamento térmico conforme projeto	M	72,51
15.1.6	Tubo de cobre flexível Ø 1/2" completo, inclusive isolamento térmico conforme projeto	M	50,64
15.1.7	Tubo de cobre flexível Ø 3/4" completo, inclusive isolamento térmico conforme projeto	M	34,00
15.1.9	Tubo de cobre Ø 5/8" completo, inclusive conexões e isolamento térmico conforme projeto	M	19,56
15.1.11	Tubo de cobre Ø 7/8" completo, inclusive conexões e isolamento térmico conforme projeto	M	7,40
15.1.12	Tubo de cobre flexível Ø 1.1/8" completo, inclusive conexões e isolamento térmico conforme projeto	M	10,60
15.1.13	Suporte para equipamento de ar condicionado	UN	13,00
15.1.14	Interligação elétrica e lógica entre equipamentos de ar condicionado	M	200,00
15.2	GRELHAS E ACESSÓRIOS		
15.2.1	Caixa de filtragem com 3 estágios, filtros G4+F9+A3, vazão 2.500m3/h completa	UN	3,00
15.2.2	Grelha 200x200mm para insuflamento de ar com caixa plenum, bocal F 150mm, dupla deflexão com registro completa	UN	21,00
15.2.3	Difusor para insuflamento de ar com registro 4 vias 15"X15"	UN	6,00
15.2.4	Veneziana para retorno de ar em alumínio anodizado 1200X400mm completa	UN	1,00
15.2.5	Veneziana em alumínio anodizado para tomada de ar externo com filtro G4, 200X200mm completa	UN	7,00
15.2.6	Veneziana em alumínio anodizado para tomada de ar externo com filtro G4, 400X200mm completa	UN	3,00
15.2.7	Damper para regulação manual de vazão com lâminas opostas 550X300mm completo	UN	3,00
15.2.8	Registro borboleta para regulação de vazão diam. 200mm	UN	28,00
15.2.9	Grelha em alumínio anodizado para retorno de ar com registro 400X600mm completa	UN	2,00
15.3	VENTILADORES E EXAUSTORES		

15.3.1	Ventilador de ar com pressão de 90mmca e vazão 2.500m3/h com filtro G3 completo	UN	3,00
15.3.2	Ventilador de ar com pressão de 20mmca e vazão 1.220m3/h, sirocco com filtro G3 completo	UN	1,00
15.3.3	Ventilador de ar com pressão de 20mmca e vazão 700m3/h sirocco com filtro G3 completo	UN	1,00
15.3.4	Ventilador de ar com pressão de 20mmca e vazão 760m3/h sirocco com filtro G3 completo	UN	1,00
15.3.5	Ventilador de ar com pressão de 25mmca e vazão 4.455m3/h sirocco com filtro G3 completo	UN	1,00
15.3.6	Ventilador para exaustão com grelha e veneziana sobre pressão com registro anti-retorno, pressão 8mmc e vazão 150m3/h	UN	3,00
15.4	EQUIPAMENTOS - SISTEMA VRF		
15.4.1	Unidade condensadora set free VRF capacidade 12HP completa, instalada	UN	1,00
15.4.2	Unidade evaporadora tipo high wall set free VRF capacidade 9.000BTU/h completa, instalada	UN	5,00
15.4.3	Unidade evaporadora tipo high wall set free VRF capacidade 12.000BTU/h completa, instalada	UN	1,00
15.4.4	Unidade evaporadora tipo high wall set free VRF capacidade 18.000BTU/h completa, instalada	UN	1,00
15.4.5	Unidade evaporadora tipo high wall set free VRF capacidade 24.000BTU/h completa, instalada	UN	1,00
15.5	EQUIPAMENTOS - SPLIT DUTADO		
15.5.1	Equipamento de ar condicionado tipo split para duto (condensadora + evaporadora) capacidade 48.000BTU/h completo, instalado	UN	3,00
16.	PINTURA		
16.1	PINTURA EM PAREDES INTERNAS		
16.1.1	Emassamento com massa PVA	M2	1.738,45
16.1.2	Pintura com tinta látex acrílica 100% lavável, 2 demãos	M2	1.817,44
16.2	PINTURA EM PAREDES EXTERNAS		
16.2.1	Pintura com textura acrílica	M2	1.490,20
16.3	PINTURA EM FORROS		
16.3.1	Emassamento com massa PVA	M2	860,67
16.3.2	Pintura com tinta látex acrílica 100% lavável, 2 demãos	M2	879,57
16.4	PINTURA EM ESQUADRIAS METÁLICAS		
16.4.1	Pintura com tinta esmalte em esquadrias de ferro, 2 demãos, incluso uma demão prévia de fundo anticorrosivo	M2	11,76
16.5	PINTURA EM ESQUADRIAS DE MADEIRA		
16.5.1	Pintura com tinta esmalte em esquadrias de madeira, 2 demãos, incluso 1 demão prévia de fundo branco fosco	M2	108,62
17.	SERVIÇOS DIVERSOS		
17.1	BANCADAS		
17.1.1	Bancada em granito esp. 2cm, completa	M2	1,36
17.1.2	Bancada seca tipo ilha em aço inox 100X230cm para área hospitalar, completa	UN	1,00
17.1.3	Bancada seca tipo ilha em aço inox 140X120cm para área hospitalar, completa	UN	1,00
17.1.4	Bancada seca tipo ilha em aço inox 185X80cm para área hospitalar, completa	UN	1,00
17.1.5	Bancada seca em aço inox L=70cm para área hospitalar completa, inclusive rodapia	M	3,05
17.1.6	Bancada seca em aço inox L=60cm para área hospitalar completa, inclusive rodapia	M	56,75

17.1.7	Bancada em aço inox para área hospitalar 60x150cm completa, inclusive cuba e rodapia	UN	14,00
17.1.8	Bancada em aço inox para área hospitalar 60x150cm completa, inclusive cuba para banho em recém-nascido e rodapia	UN	4,00
17.1.9	Bancada em aço inox para área hospitalar 60x130cm completa, inclusive cuba e rodapia	UN	1,00
17.2	PASS THROUGH		
17.2.1	PT01 - caixa de passagem tipo pass through em chapa de aço inox 1,5mm, padrão de acabamento especial tipo sala limpa, dimensões 100X100X100cm, portas em aço inox e visores em vidro cristal duplo, painéis termo acústicos, sistema de Inter travamento eletrônico, completa, instalada	UN	3,00
17.2.2	PT02 - caixa de passagem tipo pass through em chapa de aço inox 1,5mm, padrão de acabamento especial tipo sala limpa, dimensões 80X80X80cm, portas em chapa de aço inox e visores em vidro cristal duplo, painéis termoacústicos, sistema de intertravamento eletrônico, completa, instalada	UN	5,00
17.2.3	PT03 - caixa de passagem tipo pass through em chapa de aço inox 1,5mm, padrão de acabamento especial tipo sala limpa, dimensões 60X60X60cm, portas em chapa de aço inox e visores em vidro cristal duplo, painéis termoacústicos, sistema de intertravamento eletrônico, completa, instalada	UN	1,00
17.2.4	PT04 - caixa de passagem tipo pass through em chapa de aço inox 1,5mm, padrão de acabamento especial tipo sala limpa, dimensões 80X80X110cm, portas em chapa de aço inox e visores em vidro cristal duplo, painéis termoacústicos, sistema de intertravamento eletrônico, completa, instalada	UN	2,00
17.3	OUTROS ELEMENTOS		
17.3.1	Armário em mad. revest em laminado melamínico	M2	75,76
17.3.2	Peitoril em granito cinza	M	109,44
17.3.3	Espelho cristal lapidado 4mm com moldura de alumínio e compensado 6mm plastificado colado	M2	8,91
17.3.4	Bate macas em granito cinza L=15cm, embutido na alvenaria	M	86,20
17.3.5	Banco em concreto conforme projeto	M	9,68
17.5	SOLÁRIO E PERGOLADO		
17.5.1	Piso em bloco de concreto intertravado cinza esp. 6cm completo	M2	35,16
17.5.2	Pergolado em madeira de lei com vigas aparelhadas de 15X30cm completo, cfe projeto	M	58,40
17.5.3	Concreto estrutural armado completo	M3	1,30
17.5.4	Estaca a trado (broca) D=25cm completa, inclusive concreto e armadura	M	32,00
17.5.5	Mureta em alvenaria/concreto armado h=92cm completa, inclusive chapisco/emboço 2 faces e fundação	M	4,85
17.6	ESPELHO D'ÁGUA		
17.6.1	Chapisco com argam. de cimento e areia traço 1:3	M2	8,82
17.6.2	Emboço arg. cimento, cal e areia, traço 1:2:9	M2	8,82
17.6.3	Regularização de superfície para impermeabilização	M2	18,12
17.6.4	Impermeabilização com cimento polimérico, 3 demãos	M2	18,12
17.6.5	Pastilha de porcelana 2,5x2,5cm completa, inclusive rejuntamento	M2	18,12
17.6.6	Revestimento em granito cinza esp. 2cm	M2	11,04
18.	LIMPEZA FINAL		
18.1	LIMPEZA/ RETIRADA DE ENTULHOS		
18.1.	Limpeza geral	M2	900,00
B	REFORMA		
20.	SERVIÇOS INICIAIS		
20.1	DEMOLIÇÕES E RETIRADAS		
20.1.1	Retirada de telhas e cumeeiras em fibrocimento	M2	763,59

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-PR <https://www.crea-pr.org.br/> Consultas Públicas, informando o número do protocolo: 119897/2023.

CAT nº 1720230001743 de 24/04/2023, página 16 de 27



CREA-PR
Conselho Regional de Engenharia e Arquitetura do Paraná

20.1.3	Retirada de calhas	M	30,00
20.1.4	Demolição/retirada de impermeabilização e proteção mecânica	M2	273,13
20.1.5	Demolição de piso em granilite, inclusive soleiras e contrapiso em concreto	M2	530,02
20.1.6	Demolição de piso em granilite, inclusive soleiras e camada de regularização, exceto contrapiso	M2	302,38
20.1.7	Retirada de piso vinílico	M2	454,04
20.1.8	Demolição de paredes em alvenaria	M3	110,68
20.1.9	Demolição de concreto	M3	0,15
20.1.10	Retirada de forro de gesso	M2	91,85
20.1.14	Retirada de divisórias leves	M2	46,35
20.1.15	Retirada de bate macas em madeira	M	180,80
20.1.16	Retirada de lona em toldo	M2	13,40
20.1.17	Retirada de grama e vegetação rasteira	M2	500,00
20.1.18	Retirada de reboco	M2	117,08
20.1.19	Retirada de azulejos, inclusive argamassa de assentamento e reboco	M2	171,07
20.1.20	Retirada de corrimão	M	11,96
20.1.21	Retirada de guarda-corpo metálico	M	41,92
20.1.22	Retirada de louças sanitárias	UN	62,00
20.1.23	Retirada de peças sanitárias	UN	118,00
20.1.24	Retirada de esquadrias de madeira	UN	95,00
20.1.25	Retirada de esquadrias metálicas	M2	42,08
20.1.26	Retirada de rodapé em granilite	M	554,06
20.1.27	Retirada de rodapé vinílico	M	492,84
20.1.28	Retirada de espelhos	M2	5,30
20.1.29	Retirada de bancadas, inclusive armários	M	69,70
20.1.30	Retirada de luminárias	UN	182,00
20.1.31	Retirada de perfil metálico de junta de dilatação	M	21,40
20.1.32	Retirada de domus circular - atrium	UN	1,00
20.1.34	Retirada de armários - enfermarias	UN	19,00
20.1.35	Retirada de transformador	UN	1,00
20.1.36	Retirada de equipamentos de ar condicionado	UN	15,00
20.2	TAXAS, EMOLUMENTOS / OUTROS		
20.2.1	Tapume de chapa de madeira compensada, e=6mm, com pintura a cal e reaproveitamento de duas vezes	M2	58,00
21.	MOVIMENTO DE TERRA / OUTROS		
21.1	CARGA E TRANSPORTE		
21.1.1	Carga, transporte e destinação de entulhos, DTM=10Km	M3	775,50
22.	INFRA E SUPRA ESTRUTURA		
22.1	FUNDAÇÕES		
22.1.1	Estaca a trado (broca) D=25cm completa, inclusive concreto e armadura	M	335,00
22.2	SERVIÇOS GERAIS DE FUNDAÇÃO		
22.2.1	Escavação manual de valas	M3	35,25
22.2.2	Reaterro de valas	M3	26,79
22.3	FORMAS		
22.3.1	Forma tábuas p/ concreto em fundação, reaprov. 3 vezes	M2	209,60
22.4	ARMADURAS		
22.4.1	Armadura CA-50/60	KG	1.760,22
22.5	CONCRETO		
22.5.1	Concreto usinado fck=25MPa, inclusive lançamento e adensamento	M3	12,65
23.	PAREDES E PAINÉIS		
23.1	ALVENARIA		
23.1.1	Alvenaria de tijolos furados de 10cm - em parede acabada de 15cm	M2	863,10

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-PR <https://www.crea-pr.org.br/> Consultas Públicas, informando o número do protocolo: 119897/2023.

CAT nº 1720230001743 de 24/04/2023, página 17 de 27



23.2	DIVISÓRIAS/ FECHAMENTOS		
23.2.1	Parede estruturada em gesso acartonado com placas resistentes à umidade	M2	81,03
23.2.2	Divisória em granito cinza esp. 2,5cm	M2	38,21
23.3	MUROS E FECHAMENTOS		
23.3.1	Reforma/recuperação de portões metálicos, inclusive substituição de perfis tortos, enferrujados e/ou defeituosos	M2	10,00
23.3.2	Pintura com textura acrílica	M2	1.000,00
23.4	VERGAS		
23.4.1	Vergas e contravergas 10X10cm concreto armado	M	225,20
24.	ESQUADRIAS		
24.1	ESQUADRIAS DE MADEIRA		
24.1.1	P1 - porta interna de madeira 80X210cm com revestimento em laminado melamínico cfe projeto, completa	UN	10,00
24.1.2	P2 - porta interna de madeira 90X210cm com revestimento em laminado melamínico e visor em vidro, cfe projeto, completa	UN	6,00
24.1.3	P3 - porta interna de madeira 110X210cm com revestimento em laminado melamínico e visor em vidro, cfe projeto, completa	UN	9,00
24.1.4	P4 - porta interna de madeira 180X210cm com revestimento em laminado melamínico, cfe projeto, completa	UN	2,00
24.1.5	P5 - porta interna de madeira 90X210cm de correr com revestimento em laminado melamínico, cfe projeto, completa	UN	11,00
24.1.6	P6 - porta interna de madeira 160X210cm tipo vai e vem, com revestimento em laminado melamínico, cfe projeto, completa	UN	1,00
24.1.7	P14 - porta de correr 80X210cm em madeira revestida com laminado melamínico, cfe projeto, completa	UN	2,00
24.1.8	P15 - porta 70X210cm em madeira revestida com laminado melamínico, cfe projeto, completa	UN	2,00
24.1.9	P18 - porta 90X210cm em madeira revestida com laminado melamínico e chapa de alumínio, cfe projeto, completa	UN	7,00
24.1.10	Porta interna de madeira 90X210cm com revestimento em laminado melamínico completa, exceto batente	UN	25,00
24.1.11	Porta interna de madeira 80X210cm com revestimento em laminado melamínico completa, exceto batente	UN	42,00
24.1.12	Porta interna de madeira 120X210cm com revestimento em laminado melamínico completa, exceto batente	UN	4,00
24.1.13	Porta interna de madeira 200X210cm com revestimento em laminado melamínico completa, exceto batente	UN	2,00
24.1.14	Porta interna de madeira 60X210cm com revestimento em laminado melamínico completa, exceto batente	UN	10,00
24.1.15	Porta interna de madeira 130X210cm com revestimento em laminado melamínico completa, exceto batente	UN	2,00
24.2	ESQUADRIAS DE FERRO		
24.2.1	Porta de ferro de abrir completa, inclusive ferragens e vidros	M2	15,29
24.2.2	Reforma/recuperação de esquadrias metálicas, inclusive substituição de perfis tortos, enferrujados e/ou defeituosos - inclusive retirada e reinstalação de vidros	M2	137,58
24.3	ESQUADRIAS EM ALUMÍNIO		
24.3.2	J2 - janela 100X65cm tipo máximo-ar em alumínio verde, inclusive guarnições e vidro liso incolor completa, cfe projeto	UN	15,00
24.3.3	J3 - janela 210X100cm tipo máximo-ar em alumínio verde, inclusive guarnições e vidro liso incolor completa, cfe projeto	UN	15,00
24.3.4	J7 - janela 140X100cm fixa em alumínio verde, inclusive guarnições e vidro liso incolor cfe projeto, completa	UN	1,00

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-PR <https://www.crea-pr.org.br/> Consultas Públicas, informando o número do protocolo: 119897/2023.

CAT nº 1720230001743 de 24/04/2023, página 18 de 27



24.3.5	J8 - janela 123X150cm tipo máximo-ar em alumínio verde, inclusive guarnições e vidro liso incolor cfe projeto, completa	UN	4,00
24.3.6	J10 - janela 150X200cm tipo máximo-ar em alumínio verde, inclusive guarnições e vidro liso incolor cfe projeto, completa	UN	1,00
24.3.7	J17 - janela 150X100cm tipo máximo-ar em alumínio verde, inclusive guarnições e vidro liso incolor, cfe projeto, completa	UN	1,00
24.3.8	Retirada de esquadrias metálica e instalação de janela basculante/fixa em alumínio verde, inclusive guarnições e vidro liso incolor, conforme existente	M2	0,81
24.3.10	Película de proteção solar aplicada em vidros cfe projeto	M2	106,88
24.4	VIDROS		
24.4.1	P8 - porta de correr 170X210cm em vidro temperado 10mm, inclusive ferragens, cfe projeto, completa	UN	4,00
24.4.2	P12 - porta de correr 172X210cm em vidro temperado 10mm, inclusive ferragens, cfe projeto, completa	UN	2,00
24.4.3	P13 - porta de correr 173X210cm em vidro temperado 10MM, inclusive ferragens, cfe projeto, completa	UN	1,00
24.4.4	V1 - visor 200X120cm em vidro temperado 10mm completo, inclusive perfil de fechamento em alumínio verde, completo	UN	1,00
24.4.5	V2 - visor 130X120cm em vidro temperado 10mm completo, inclusive perfil de fechamento em alumínio verde, completo	UN	1,00
25.	COBERTURA		
25.1	ESTRUTURAS DE MADEIRA		
25.1.1	Revisão/reparos em estrutura de madeira de cobertura	M2	763,59
25.2	TELHAS		
25.2.1	Cobertura com telha ondulada de fibrocimento esp. 6mm	M2	763,59
25.2.2	Cumeeira de fibrocimento	M	110,86
26.	IMPERMEABILIZAÇÃO / ISOLAMENTO		
26.1	IMPERMEABILIZAÇÃO DE BALDRAMES		
26.1.1	Impermeabilização com pintura asfáltica	M2	28,20
26.3	IMPERMEABILIZAÇÃO DE RESERVATÓRIO/LAJE		
26.3.1	Impermeabilização interna de reservatório com cimento polimérico, 3 demãos	M2	125,00
26.3.2	Regularização de superfície para impermeabilização	M2	68,93
26.3.3	Impermeabilização com manta asfáltica 4mm	M2	68,93
26.3.4	Proteção mecânica de superfície impermeabilizada	M2	68,93
26.4	IMPERMEABILIZAÇÃO DE LAJES E COBERTURAS		
26.4.1	Regularização de superfície para impermeabilização	M2	273,13
26.4.2	Impermeabilização com manta asfáltica 4mm	M2	273,13
26.4.3	Proteção mecânica de superfície impermeabilizada	M2	273,13
27.	FORRO		
27.1	ACABAMENTOS		
27.1.1	Forro de gesso acartonado estruturado	M2	916,39
28.	REVESTIMENTO DE PAREDES		
28.1	REVESTIMENTO		
28.1.1	Chapisco com argam. de cimento e areia traço 1:3	M2	1.775,40
28.1.2	Emboço arg. cimento, cal e areia, traço 1:2:9	M2	2.114,79
28.2	ACABAMENTOS		
28.2.1	Azulejos juntas a prumo assente com argamassa colante, inclusive rejuntamento	M2	1.370,29
28.2.2	Junta de dilatação em poliuretano esp. 2cm	M	30,00
28.2.3	Perfil de alumínio para junta de dilatação	M	20,00
28.2.4	Cantoneira em alumínio para proteção de quinas	M	21,00
29.	PISOS		

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-PR <https://www.crea-pr.org.br/> / Consultas Públicas, informando o número do protocolo: 119897/2023.

CAT nº 1720230001743 de 24/04/2023, página 19 de 27



29.1	LASTRO DE CONTRA-PISO		
29.1.1	Lastro de brita	M3	18,26
29.1.2	Lastro de concreto regularizado esp. 5cm	M2	608,74
29.2	REGULARIZAÇÃO DE BASES		-
29.2.1	Regularização de bases com argamassa de cimento e areia	M2	933,56
29.2.2	Lixamento de piso granilite existente, para posterior instalação de piso vinílico	M2	597,67
29.3	ACABAMENTO DE PISOS		
29.3.1	Piso cerâmico tipo grês 60x60cm, PEI 5, assente com argamassa colante, inclusive rejuntamento	M2	302,03
29.3.2	Rodapé cerâmico h=7cm com placas tipo grês de 60X60cm, inclusive rejuntamento	M	20,00
29.3.3	Piso vinílico 30X30cm, classe A cfe NBR-9442, espessura 2mm comercial pesado	M2	1.052,62
29.3.4	Rodapé vinílico altura 5cm fixado com cola	M	838,00
29.3.5	Soleira em granito cinza L=15cm	M	120,00
30.	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS / COMPLEMENTARES		
30.1	REDE DE ÁGUA FRIA - TUBOS E CONEXÕES		
30.1.1	Tubo PVC soldável Ø25mm inclusive conexões	M	312,75
30.1.2	Tubo PVC soldável Ø32mm inclusive conexões	M	15,40
30.1.3	Tubo PVC soldável Ø40mm inclusive conexões	M	8,00
30.1.4	Tubo PVC soldável Ø50mm inclusive conexões	M	175,77
30.1.5	Tubo PVC soldável Ø60mm inclusive conexões	M	26,62
30.1.6	Tubo PVC soldável Ø75mm inclusive conexões	M	66,74
30.1.7	Tubo PVC soldável Ø85mm inclusive conexões	M	2,88
30.1.8	Tubo PVC soldável Ø110mm inclusive conexões	M	42,67
30.2	REDE DE ÁGUA QUENTE - TUBOS E CONEXÕES		
30.2.1	Tubo CPVC soldável Ø22mm inclusive conexões	M	151,00
30.2.2	Tubo CPVC soldável Ø28mm inclusive conexões	M	16,00
30.2.3	Tubo CPVC soldável Ø35mm inclusive conexões	M	26,00
30.2.4	Tubo CPVC soldável Ø42mm inclusive conexões	M	52,00
30.2.5	Tubo CPVC soldável Ø54mm inclusive conexões	M	92,00
30.2.6	Kit Tê misturador em CPVC com duplo comando, inclusive conexões	UN	27,00
30.3	REDE DE ÁGUA QUENTE - AQUECEDOR		
30.3.1	Sistema de aquecimento solar de água completo, inclusive reservatório horizontal de 500 litros, 4 placas de 2,00m2 cada e apoio elétrico, cfe projeto	UN	1,00
30.3.2	Sistema de aquecimento solar de água completo, inclusive reservatório horizontal de 1.000 litros, 8 placas de 2,00m2 cada e apoio elétrico, conforme projeto	UN	1,00
30.4	REDE DE ÁGUA - BOMBAS, REGISTROS E VÁLV.		
30.4.1	Pressurizador automático com inversor de frequência, 55mca	UN	4,00
30.4.2	Bomba de recirculação de água, potência 2VC, com termostato e pressostato completa, cfe projeto	UN	2,00
30.4.3	Registro de gaveta canopla cromada Ø 3/4"	UN	88,00
30.4.4	Registro de gaveta canopla cromada Ø 1"	UN	1,00
30.4.5	Registro de gaveta canopla cromada Ø 1.1/4"	UN	2,00
30.4.6	Registro de gaveta canopla cromada Ø 1.1/2"	UN	14,00
30.4.7	Registro de pressão canopla cromada Ø 3/4"	UN	14,00
30.5	REDE DE ESGOTO - TUBOS E CONEXÕES		
30.5.1	Tubo PVC rígido p/ esgoto Ø 40mm inclusive conexões	M	195,70
30.5.2	Tubo PVC rígido p/ esgoto Ø 50mm inclusive conexões	M	335,24
30.5.3	Tubo PVC rígido p/ esgoto Ø 75mm inclusive conexões	M	65,00

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-PR <https://www.crea-pr.org.br/> Consultas Públicas, informando o número do protocolo: 119897/2023.

CAT nº 1720230001743 de 24/04/2023, página 20 de 27



30.5.4	Tubo PVC rígido p/ esgoto Ø 100mm inclusive conexões	M	191,34
30.6	REDE DE ESGOTO - SERVIÇOS COMPLEMENTARES		
30.6.1	Caixa sifonada PVC rígido com grelha	UN	73,00
30.6.2	Caixa 60X60cm em alvenaria de tijolos comuns completa	UN	2,00
30.7	REDE ÁGUAS PLUVIAIS - RUFOS/CALHAS/CONDUT		
30.7.1	Calha em chapa galvanizada	M	85,00
30.7.2	Rufo e contra-rufo em chapa galvanizada	M	21,00
30.7.3	Revisão de rufos e contra-rufos em chapa galvanizada	M	180,00
30.8	RESERVATÓRIOS, LOUÇAS, METAIS E ACESSÓRIOS		
30.8.1	Expurgo hospitalar em aço inox 60X50cm completo	UN	1,00
30.8.2	Válvula de descarga cromada para expurgo hospitalar	UN	1,00
30.8.3	Tanque em aço inox completo, cfe projeto	UN	1,00
30.8.4	Banheira redonda diam 140cm completa, inclusive misturador, registros, bica, jatos e entradas de água/ladrão	UN	1,00
30.8.5	Lavatório em louça branca com coluna suspensa completo, exceto torneira	UN	38,00
30.8.6	Lavatório de canto para PNE em louça branca com coluna suspensa completo, exceto torneira	UN	13,00
30.8.8	Bacia sifonada em louça completa, inclusive assento	UN	16,00
30.8.9	Bacia sifonada PNE, em louça, completa - inclusive assento	UN	16,00
30.8.11	Válvula de descarga cromada completa	UN	20,00
30.8.12	Acabamento cromado para válvula de descarga	UN	15,00
30.8.15	Misturador cromado monocomando para chuveiro	UN	12,00
30.8.18	Misturador cromado monocomando de parede para ducha de banho em recém nascido, inclusive ducha cromada	UN	6,00
30.8.19	Torneira cromada de parede com sensor de acionamento automático	UN	10,00
30.8.20	Torneira cromada com válvula de fechamento automático	UN	15,00
30.8.21	Torneira clínica cromada de acionamento pelo cotovelo	UN	7,00
30.8.26	Dispenser para papel higiênico - rolo de 300m	UN	29,00
30.8.27	Saboneteira líquida	UN	52,00
30.8.28	Porta papel toalha	UN	51,00
30.8.29	Saboneteira cromada tipo concha em aço inox	UN	11,00
31.	GASES MEDICINAIS		
31.1	TUBOS E CONEXÕES		
31.1.1	Tubo de cobre classe "A" Ø 35mm inclusive conexões	M	150,00
31.1.2	Tubo de cobre classe "A" Ø 28mm inclusive conexões	M	280,00
31.1.3	Tubo de cobre classe "A" Ø 22mm inclusive conexões	M	91,00
31.1.4	Tubo de cobre classe "A" Ø 15mm inclusive conexões	M	569,00
31.1.6	Canaleta para passagem de tubulação de gás cfe projeto, inclusive grelha em ferro fundido	M	3,70
31.2	QUADROS, CAIXAS E REGISTROS		
31.2.1	Caixa de seção/seccionamento	UN	3,00
31.2.2	Painel de alarme 3,5kgf/cm2 para ar comprimido	UN	2,00
31.2.3	Painel de alarme 3,5kgf/cm2 para óxido nítrico	UN	1,00
31.2.4	Painel de alarme 3,5kgf/cm2 para oxigênio	UN	2,00
31.2.5	Painel de alarme 3,5kgf/cm2 para vácuo	UN	2,00
31.2.6	Válvula de esfera tripartida semi inox p. plena 1/2"	UN	5,00
31.2.7	Válvula de esfera tripartida semi inox p. plena 3/4"	UN	3,00
31.2.8	Válvula de esfera tripartida semi inox p. plena 1"	UN	4,00
31.2.9	Válvula de esfera tripartida semi inox p. plena 1.1/4"	UN	2,00
31.3	PONTOS DE CONSUMO		
31.3.1	Ponto de consumo de ar comprimido medicinal	UN	33,00
31.3.2	Ponto de consumo de vácuo medicinal	UN	28,00
31.3.3	Ponto de consumo de oxigênio medicinal	UN	28,00

32.	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS / COMPLEMENTARES		
32.1	REDE DE BAIXA TENSÃO - ELETROCALHAS E ELETRODUTOS		
32.1.1	Eletrocalha 200x50mm perfurada, em chapa galvanizada #18, inclusive conexões e acessórios de fixação	M	12,00
32.1.2	Eletrocalha 150x75mm perfurada, em chapa galvanizada #18, inclusive conexões e acessórios de fixação	M	3,00
32.1.3	Eletrocalha 150x50mm perfurada, em chapa galvanizada #18, inclusive conexões e acessórios de fixação	M	9,00
32.1.4	Eletrocalha 100x100mm perfurada, em chapa galvanizada #18, inclusive conexões e acessórios de fixação	M	26,00
32.1.5	Eletrocalha 100x75mm perfurada, em chapa galvanizada #18, inclusive conexões e acessórios de fixação	M	19,00
32.1.6	Eletrocalha 75x75mm perfurada, em chapa galvanizada #18, inclusive conexões e acessórios de fixação	M	6,00
32.1.7	Eletrocalha 75x50mm perfurada, em chapa galvanizada #18, inclusive conexões e acessórios de fixação	M	14,00
32.1.8	Eletrocalha 50x50mm perfurada, em chapa galvanizada #18, inclusive conexões e acessórios de fixação	M	26,00
32.1.9	Eletroduto flexível corrugado 1"	M	60,00
32.1.10	Eletroduto flexível corrugado 3/4"	M	20,00
32.1.11	Eletroduto PVC rígido 3/4" inclusive conexões	M	716,00
32.2	CAIXAS DE PASSAGEM		
32.2.1	Caixa de passagem da central de alarme	UN	5,00
32.2.2	Caixa de passagem em teto 100x100x80mm	UN	3,00
32.2.3	Caixa octavada	UN	254,00
32.2.4	Caixa 2"x4" cfe projeto	UN	271,00
32.3	REDE DE BAIXA TENSÃO - QUADROS E CAIXAS		
32.3.1	QD1 - quadro de distribuição até 50 div. com barramento trifásico completo - exceto disjuntores	UN	1,00
32.3.2	QD2 - quadro de distribuição até 100 div. com barramento trifásico 200A completo - exceto disjuntores	UN	1,00
32.3.3	QD5 - quadro de distribuição até 24 div. com barramento trifásico completo - exceto disjuntores	UN	1,00
32.3.4	Disjuntor tripolar 150A	UN	1,00
32.3.5	Disjuntor tripolar 70A	UN	2,00
32.3.6	Disjuntor tripolar 32A	UN	1,00
32.3.7	Disjuntor tripolar 10A	UN	1,00
32.3.8	Disjuntor bipolar 40A	UN	1,00
32.3.9	Disjuntor bipolar 20A	UN	1,00
32.3.10	Disjuntor bipolar 16A	UN	1,00
32.3.11	Disjuntor bipolar 10A	UN	29,00
32.3.12	Disjuntor monopolar 25A	UN	1,00
32.3.13	Disjuntor monopolar 16A	UN	2,00
32.3.14	Disjuntor monopolar 13A	UN	6,00
32.3.15	Disjuntor monopolar 10A	UN	33,00
32.3.16	Interruptor diferencial residual bipolar 25A	UN	5,00
32.3.17	Dispositivo de proteção contra surtos 40KA - 275V	UN	12,00
32.4	REDE DE BAIXA TENSÃO - FIOS E CABOS		
32.4.1	Cabo flexível isolado 1,5mm2	M	596,00
32.4.2	Cabo flexível isolado 2,5mm2	M	5.070,70
32.4.3	Cabo flexível isolado 4mm2	M	8.701,00
32.4.4	Cabo flexível isolado 6mm2	M	596,80
32.4.5	Cabo flexível isolado 10mm2	M	714,40

32.4.6	Cabo flexível isolado 16mm2	M	64,50
32.5	TOMADAS/ INTERRUPTORES/ ESPELHOS		
32.5.2	Interruptor 1 tecla simples completo	UN	50,00
32.5.3	Interruptor 2 teclas simples completo	UN	10,00
32.5.5	Tomada 2P+T completa	UN	230,00
32.5.6	Tomada 2P+T 20A completa	UN	1,00
32.6	LUMINÁRIAS/ COMPLEMENTOS		
32.6.1	Luminária para área hospitalar 4X20W com vidro leitoso, de embutir, inclusive lâmpadas e reatores	UN	127,00
32.6.2	Luminária para área hospitalar quadrada de embutir com vidro leitoso, inclusive lâmpada fluorescente compacta	UN	22,00
32.6.3	Bloco autônomo para iluminação de emergência, incluso placa de indicação de saída	UN	25,00
32.10	CENTRAL DE SOM		
32.10.1	Eletroduto PVC rígido 3/4" inclusive conexões	M	34,20
32.10.2	Cabo com malha de cobre blindado 2.5mm ²	M	104,64
32.10.4	Transformador de linha 10W cfe projeto	UN	6,00
32.10.5	Alto falante full-ranger 6" potência 10W RMS impedância 8W com difusor metálico, completo	UN	6,00
32.11	CENTRAL DE ALARME DE ENFERMAGEM		
32.11.1	Eletrocalha 500x100mm perfurada, em chapa galvanizada #18, inclusive conexões e acessórios de fixação	M	67,69
32.11.2	Eletroduto flexível corrugado Ø 3/4"	M	100,39
32.11.3	Eletroduto PVC rígido 3/4" inclusive conexões	M	102,22
32.11.4	Cabo CC 5x1.5mm2	M	591,74
32.11.5	Módulo de chamada para leito 12VCC, 1 tecla	UN	21,00
32.11.6	Módulo de chamada para sanitário 12VCC, 1 tecla	UN	13,00
32.11.7	Arandela/módulo de sinalização externa de chamada de enfermagem, 12VCC, completa	UN	16,00
32.11.8	Central de alarme de enfermagem com alimentação de entrada em VCA e alimentação de saída em 12VCC, conforme projeto	UN	1,00
33.	INSTALAÇÕES DE AR CONDICIONADO E VENTILAÇÃO MECÂNICA		
33.1	DUTOS, TUBOS E CONEXÕES		
33.1.1	Duto em chapa galvanizada #22 com isolamento em lã de vidro completo, inclusive conexões e acessórios	M2	67,77
33.1.2	Duto flexível F 150mm com isolamento térmico completo, cfe projeto	M	44,00
33.1.3	Tubo de cobre flexível Ø 1/4" completo, inclusive isolamento térmico conforme projeto	M	312,81
33.1.4	Tubo de cobre flexível Ø 3/8" completo, inclusive isolamento térmico conforme projeto	M	149,49
33.1.5	Tubo de cobre flexível Ø 1/2" completo, inclusive isolamento térmico conforme projeto	M	284,36
33.1.6	Tubo de cobre Ø 5/8" completo, inclusive conexões e isolamento térmico conforme projeto	M	120,44
33.1.8	Tubo de cobre Ø 3/4" completo, inclusive conexões e isolamento térmico conforme projeto	M	15,00
33.1.11	Tubo de cobre Ø 7/8" completo, inclusive conexões e isolamento térmico conforme projeto	M	10,60
33.1.12	Tubo de cobre Ø 1.1/8" completo, inclusive conexões e isolamento térmico conforme projeto	M	19,40
33.1.13	Tubo de cobre Ø 1.1/4" completo, inclusive conexões e isolamento térmico conforme projeto	M	15,00
33.1.14	Suporte para equipamento de ar condicionado	UN	10,00
33.1.15	Interligação elétrica e lógica entre equipamentos de ar condicionado	M	250,00

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-PR <https://www.crea-pr.org.br/> Consultas Públicas, informando o número do protocolo: 119897/2023.

CAT n° 1720230001743 de 24/04/2023, página 23 de 27



33.2	GRELHAS E ACESSÓRIOS		
33.2.1	Grelha 200x200mm para insulfamento de ar com caixa plenum bocal F 150mm dupla deflexão com registro, completa	UN	26,00
33.2.2	Veneziana em alumínio anodizado para tomada de ar externo com filtro G4, 400X200mm completa	UN	1,00
33.3	VENTILADORES E EXAUSTORES		
33.3.1	Ventilador de ar com pressão de 20mmca e vazão 700m3/h sirocco com filtro G3 completo	UN	1,00
33.3.2	Ventilador de ar com pressão de 40mmca e vazão 2.300m3/h sirocco com filtro G3 completo	UN	1,00
33.4	EQUIPAMENTOS - SISTEMA VRF		
33.4.1	Unidade condensadora set free VRF capacidade 20HP completa, instalada	UN	1,00
33.4.2	Unidade evaporadora tipo high wall set free VRF capacidade 9.000BTU/h completa, instalada	UN	2,00
33.4.3	Unidade evaporadora tipo high wall set free VRF capacidade 12.000BTU/h completa, instalada	UN	15,00
33.4.4	Unidade evaporadora tipo high wall set free VRF capacidade 24.000BTU/h completa, instalada	UN	2,00
33.5	EQUIPAMENTOS - HIGH WALL INVERTER		
33.5.1	Equipamento de ar condicionado tipo split high wall inverter (condensadora + evaporadora) capacidade 9.000BTU/h completo, instalado	UN	6,00
33.5.2	Equipamento de ar condicionado tipo split high wall inverter (condensadora + evaporadora) capacidade 12.000BTU/h completo, instalado	UN	1,00
33.5.3	Equipamento de ar condicionado tipo split high wall inverter (condensadora + evaporadora) capacidade 18.000BTU/h completo, instalado	UN	3,00
33.5.4	Equipamento de ar condicionado tipo split high wall inverter (condensadora + evaporadora) capacidade 30.000BTU/h completo, instalado	UN	1,00
34.	PINTURA		
34.1	PINTURA EM PAREDES INTERNAS		
34.1.1	Emassamento com massa PVA	M2	4.220,00
34.1.2	Pintura com tinta látex acrílica 100% lavável, 2 demãos	M2	3.700,00
34.2	PINTURA EM PAREDES EXTERNAS		
34.2.1	Pintura com tinta látex acrílica 100% lavável, 2 demãos	M2	800,00
34.3	PINTURA EM FORROS		
34.3.1	Emassamento com massa PVA	M2	820,00
34.3.2	Pintura com tinta látex acrílica 100% lavável, 2 demãos	M2	1.600,00
34.4	PINTURA EM ESQUADRIAS METÁLICAS		
34.4.1	Pintura com tinta esmalte em esquadrias de ferro, 2 demãos, incluso uma demão prévia de fundo anticorrosivo	M2	385,16
34.5	PINTURA EM ESQUADRIAS DE MADEIRA		
34.5.1	Pintura com tinta esmalte em esquadrias de madeira, 2 demãos, incluso 1 demão prévia de fundo branco fosco	M2	160,16
35.	SERVIÇOS DIVERSOS		
35.1	BANCADAS		
35.1.1	Bancada em granito esp. 2cm, completa	M2	21,93
35.1.2	Bancada seca em aço inox L=40cm para área hospitalar completa, inclusive rodapia	M	10,60
35.1.3	Bancada seca em aço inox L=50cm para área hospitalar completa, inclusive rodapia	M	21,50
35.1.4	Bancada seca em aço inox L=60cm para área hospitalar completa, inclusive rodapia	M	7,60
35.1.5	Bancada seca em aço inox L=70cm para área hospitalar completa, inclusive rodapia	M	2,60

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-PR <https://www.crea-pr.org.br/> Consultas Públicas, informando o número do protocolo: 119897/2023.

CAT nº 1720230001743 de 24/04/2023, página 24 de 27



CREA-PR
Conselho Regional de Engenharia e Arquitetura do Paraná

35.1.6	Bancada seca em aço inox L=80cm para área hospitalar completa, inclusive rodapia	M	1,50
35.1.7	Bancada em aço inox para área hospitalar 60x150cm completa, inclusive cuba e rodapia	UN	10,00
35.1.8	Bancada em aço inox para área hospitalar 60x150cm completa, inclusive cuba para banho em recém nascido e rodapia	UN	8,00
35.1.9	Bancada em aço inox para área hospitalar 60x130cm completa, inclusive cuba e rodapia	UN	1,00
35.1.10	Bancada em aço inox para área hospitalar 60x110cm completa, inclusive cuba e rodapia	UN	1,00
35.1.11	Bancada em aço inox para área hospitalar 70x150cm completa, inclusive cuba e rodapia	UN	4,00
35.1.12	Bancada em aço inox para área hospitalar 80x200cm completa, inclusive cuba e rodapia	UN	1,00
35.2	PASS THROUGH		
35.2.1	PT03 - caixa de passagem tipo pass through em chapa de aço inox 1,5mm padrão de acabamento especial tipo sala limpa, dimensões 60X60X60cm, portas em aço inox e visores em vidro cristal duplo, painéis termoacústicos, sistema de intertravamento eletrônico, completa, instalada	UN	2,00
35.2.2	PT05 - caixa de passagem tipo pass through em chapa de aço inox 1,5mm padrão de acabamento especial tipo sala limpa, dimensões 40X40X60cm, portas em aço inox e visores em vidro cristal duplo, painéis termoacústicos, sistema de intertravamento eletrônico, completa, instalada	UN	2,00
35.3	OUTROS ELEMENTOS		
35.3.1	Reforma de toldo completa, inclusive pintura da estrutura metálica e colocação de lona nova	M2	13,40
35.3.2	Armário em mad. revest em laminado melamínico	M2	77,36
35.3.3	Peitoril em granito cinza	M	55,82
35.3.4	Bate macas em granito cinza L=15cm, embutido na alvenaria	M	248,14
35.3.5	Espelho cristal lapidado 4mm com moldura de alumínio e compensado 6mm plastificado colado	M2	20,00
35.3.6	Entelamento corretivo de alvenaria	M	155,00
35.3.7	Calafetação de trincas e frestas com argamassa	M	210,00
35.3.8	Corrimão tubo galvanizado diam. 40mm completo	M	53,88
35.3.9	Guarda-corpo h=1,10m em tubo galvanizado 1.1/2" e fechamentos em tubo galvanizado 3/4"	M	41,92
35.3.10	Deslocamento de caixas de passagem, inclusive tubulação	UN	4,00
35.4	SINALIZAÇÃO E COMUNICAÇÃO VISUAL		
35.4.1	Placas de identificação e de indicação 40x12cm, cfe projeto	UN	28,00
35.5	DOMUS		
35.5.1	Domus em fibra de vidro diâmetro 3,50m, completo	UN	1,00
35.6	PAISAGISMO		
35.6.2	Plantio de grama em placas	M2	360,00
35.7	PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA - TRÁFEGO LEVE		
35.7.4	Recomposição de meio-fio	M	30,00
35.8	PISOS - PASSEIOS		
35.8.1	Demolição de calçada em concreto	M2	75,50
35.8.2	Grama em placas	M2	75,50
36.	LIMPEZA FINAL		
36.1	LIMPEZA/ RETIRADA DE ENTULHOS		
36.1.3	Limpeza, lixamento e impermeabilização de piso em ardósia, inclusive rodapés	M2	42,00
37.	ITENS NÃO CONSTANTES NA PLANILHA CONTRATUAL ORIGINAL - REFORMA		



37.2	PROTEÇÃO DO ABRIGO DAS BOMBAS		
37.2.1	Portões e fechamentos em metalon, inclusive trincos e porta cadeado	M2	6,53
37.3	ESTACIONAMENTO REFLETORES		
37.3.1	Luminária arandela tipo tartarura com grade, para lâmpada de 15W	UN.	7,00
37.4	GRADES DE PROTEÇÃO - AR. CONDIC.		
37.4.1	Gradil em metalon	M2	14,40
37.5	FRENTE PRINCIPAL - ACESSIBILIDADE		
37.5.1	Demolição de calçadas em concreto	M2	480,00
37.5.2	Calçada em concreto alisado esp. 7cm	M2	425,46
37.5.3	Piso tátil em ladrilho hidráulico tátil direcional	ML	180,00
37.6	GRADES DE PROTEÇÃO - J2 / J3		
37.6.1	Grades e fechamentos em metalon	M2	80,78
37.7	RETIRADA DE ELEMENTOS VAZADOS		
37.7.1	Demolição de fechamento em concreto armado e elemento vazado	M2	183,60
37.7.2	Calçada em concreto alisado esp. 7cm	M2	32,40
37.8	ACABAMENTOS ELÉTRICOS		
37.8.1	Placa cega 2"x4"	UN.	70,00
37.8.2	Tomada dupla (2 módulos), 2P+T, incluindo suporte e placa 4x4	UN.	10,00
37.8.3	Caixa 4" x 4" com espelho	UN.	9,00

Alexandre Camillo da Silva

Engenheiro Fiscal de Acompanhamento de Edificações Públicas

Engenheiro Civil - CREA 32.880 D-PR - RNP 1700967959

Fernando Tunouti

Diretor de Edificações Públicas

Engenheiro Civil - CREA 25.584 D-PR - RNP 1701138689

João Alberto Verçosa Silva

Secretário Municipal de Obras e Pavimentação

Engenheiro Civil - CREA 14.316 D-PR - RNP 1701314274

Londrina, 18 de abril de 2023.



Documento assinado eletronicamente por **Alexandre Camillo da Silva, Gestor(a) de Engenharia e Arquitetura - Serviço de Engenharia Civil**, em 19/04/2023, às 10:00, conforme horário oficial de Brasília, conforme a Medida Provisória nº 2.200-2 de 24/08/2001 e o Decreto Municipal nº 1.525 de 15/12/2017.

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-PR <https://www.crea-pr.org.br/> Consultas Públicas, informando o número do protocolo: 119897/2023.

CAT nº 1720230001743 de 24/04/2023, página 26 de 27





Documento assinado eletronicamente por **João Alberto Verçosa e Silva, Secretário(a) Municipal de Obras e Pavimentação**, em 19/04/2023, às 10:15, conforme horário oficial de Brasília, conforme a Medida Provisória nº 2.200-2 de 24/08/2001 e o Decreto Municipal nº 1.525 de 15/12/2017.



Documento assinado eletronicamente por **Fernando Tunouti, Diretor(a) de Edificações Públicas**, em 19/04/2023, às 12:10, conforme horário oficial de Brasília, conforme a Medida Provisória nº 2.200-2 de 24/08/2001 e o Decreto Municipal nº 1.525 de 15/12/2017.



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site http://sei.londrina.pr.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador **10024137** e o código CRC **FA7E2849**.

Referência: Processo nº 19.008.063606/2023-17

SEI nº 10024137

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-PR <https://www.crea-pr.org.br/ConsultasPublicas>, informando o número do protocolo: 119897/2023.

CAT nº 1720230001743 de 24/04/2023, página 27 de 27



**CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, ASSUNÇÃO DE
RESPONSABILIDADE TÉCNICA E DISPONIBILIZAÇÃO DE ACERVO TÉCNICO**

CONTRATANTE: MILANO ENGENHARIA LTDA, inscrita no CNPJ sob o n.º
CNPJ 75.135.525/0001-33, situada na Av. Paraná, n.º 343 sala 801, Centro, cidade de
LONDRINA, ESTADO DO PARANÁ, 86.010-390; neste ato representado por Dlis de Paula
Machado Filho, CPF 349.149.519-91

CONTRATADO: MAURO YUKIO KATUKI. CPF: 066.275.688-61, brasileiro, casado,
Engenheiro Eletricista, Carteira CREA N.º: SP-131411/D

Pelo presente instrumento particular, as partes acima identificadas têm, entre si, justo e acertado o presente Contrato de Prestação de Serviços de Engenharia, Assunção de Responsabilidade Técnica e Consultoria, que se regerá pelas cláusulas seguintes e pelas demais disposições legais vigentes.


Cláusula 1ª. É objeto do presente contrato a prestação de serviços de Serviços de Engenharia, Assunção de Responsabilidade Técnica e Consultoria pelo **CONTRATADO** à **CONTRATANTE**, respondendo tecnicamente pelas atividades desenvolvidas, incluindo o fornecimento de acervo técnico adequado à capacidade, método e quantitativos equivalentes, prioritariamente, para participação da **CONTRATANTE** em processos licitatórios, conforme acervo já existente.

Cláusula 2ª. Dos deveres do **CONTRATADO**:

- a) Utilizar as técnicas disponíveis no âmbito de sua atuação para realização das atividades aliadas aos contratos e projetos firmados pela **CONTRATANTE**, empregando seus melhores esforços na consecução dos mesmos;
- b) Zelar por todos os documentos derivados do presente contrato e apresentá-los quando exigidos por quem de direito; e
- c) Avaliar os resultados técnicos e estatísticos sobre a consecução dos serviços, devendo atender as demandas por informações provenientes da **CONTRATANTE** sempre que solicitado.
- d) Fornecer todos os documentos necessários, bem como subsidiá-la tecnicamente para a participação da **CONTRATANTE** em processos licitatórios correspondentes aos serviços ora pactuados.

Cláusula 3ª. Dos direitos e deveres da **CONTRATANTE**:

- a) Participar, através de pessoa especialmente credenciada, nas reuniões relativas a este contrato;
- b) Receber informações a respeito dos trabalhos na forma estabelecida neste contrato;
- c) Colocar à disposição do **CONTRATADO** sua estrutura física, técnica, operacional e pessoal, para que este realize os serviços descritos nesse instrumento particular;
- d) Permitir o livre acesso às instalações, equipamentos e fluxo operacional com pleno conhecimento da tecnologia utilizada e desenvolvida;



- e) Arcar com as despesas de deslocamento e viagens, por via aérea ou terrestre, incluindo gastos com hospedagem, alimentação, treinamentos e outras que se fizerem necessárias, quando estiver a serviço da **CONTRATANTE**.

Cláusula 4ª. O pagamento pelos serviços do **CONTRATADO** serão proporcionais ao valor contratual de cada obra.

PARÁGRAFO PRIMEIRO: Condições de pagamento: Serão conforme os recebimentos contratuais, e serão pagos mediante recibo e nota fiscal.

PARÁGRAFO SEGUNDO: Estabelecem que qualquer outra espécie de pagamento ou gratificação dada pela **CONTRATADA** será recebida pelo **CONTRATANTE** como mera liberalidade, podendo ser cancelada a qualquer tempo e sem aviso prévio.

Cláusula 5ª. O **CONTRANTE** terá o direito ao Acervo Técnico adquirido pelo **CONTRATADO**, a qual terá total e ampla liberdade para utilizá-lo sempre que necessário, em qualquer época e local, desde que o vínculo contratual esteja vigente.

PARÁGRAFO PRIMEIRO: O **CONTRATADO** deverá emitir ART (Anotação de Responsabilidade Técnica) de todas as atividades executadas, independentemente de solicitação pela **CONTRATANTE**.

PARÁGRAFO SEGUNDO: A baixa da responsabilidade deverá ser comunicada junto ao CREA pela parte que teve a iniciativa imediatamente após o ocorrido, conforme a legislação: Resolução 336, do CONFEA, Art. 17.

Cláusula 6ª: O **CONTRATADO** se obriga a manter quites suas obrigações junto ao CREA, mantendo sempre a anuidade em dia, e informando imediatamente à **CONTRATANTE** processo administrativo e/ou judicial relativo ao exercício de sua função que venha a responder.

Cláusula 7ª: O **CONTRATADO** se obriga a fornecer sempre que solicitado pela **CONTRATANTE**, no prazo de 24 horas certidão junto ao CREA, devendo apresentar justificativa na impossibilidade de fazê-lo.

Cláusula 8ª. No eventual caso desta consultoria resultar invenção, aperfeiçoamentos ou inovações, os direitos de propriedade pertencerão à **CONTRATANTE**, nos termos da Lei n.º 9.279/96 (Código de Propriedade Industrial) e legislação aplicável.

Cláusula 9ª. As partes contratantes se comprometem a manter sigilo sobre todos os dados e informações decorrentes da consecução do presente contrato, salvo se a **CONTRATANTE** vier a autorizar em sentido contrário, bem como deverá comunicar imediatamente à **CONTRATANTE** quando estiver impedido ou suspeito de atuar em alguma situação colocada aos seus cuidados.

Cláusula 10ª. O **CONTRATADO** não possuirá horário fixo de entrada e saída na empresa, uma vez que não existirá vínculo empregatício nem tampouco controle de jornada, porém, sua dedicação ficará adstrita a 01 (uma) hora diária ou 06 (seis) horas semanais, conforme Resolução nº 397/95 do Confea.

Cláusula 11ª. É livre ao **CONTRATADO** executar serviços e projetos, inclusive de mesma natureza, bem como ter seus próprios clientes fora do âmbito deste contrato.

Cláusula 12ª. O presente contrato vigorará PELO PRAZO DE 4 (QUATRO) ANOS, sendo facultado às partes rescindirem mediante notificação expressa à outra com no mínimo 30 (trinta)

dias de antecedência, ou, imediatamente, na hipótese de descumprimento de qualquer das cláusulas pelas partes.

Cláusula 13ª. O presente instrumento poderá ser rescindido a qualquer momento pelas partes, mediante notificação expressa à outra com no mínimo 30 (trinta) dias de antecedência.

Cláusula 14ª. Este contrato poderá ser rescindido na hipótese de descumprimento de qualquer das cláusulas pelas partes.

Cláusula 15ª – As partes declaram não haver entre si vínculo empregatício, tendo o **CONTRATADO** plena autonomia na prestação dos serviços, desde que prestados conforme as condições ora pactuadas, no plano de trabalho e demais exigências legais. O **CONTRATADO** responde exclusivamente por eventual imprudência, negligência, imperícia ou dolo na execução de serviços que venham a causar qualquer dano à **CONTRATANTE** ou a terceiros, devendo responder regressivamente caso a esta seja responsabilizada judicialmente por tais fatos.

Parágrafo Único – Tendo em vista a importância da responsabilidade assumida, o **CONTRATADO** deverá fazer por escrito suas orientações à **CONTRATANTE** e aos seus prepostos, mediante protocolo de recebimento ou ciência.

Cláusula 16ª. As partes elegem o Foro da cidade de Londrina-PR, com exclusão de qualquer outro, por mais vantajoso que possa parecer, para dirimir eventuais questões relativas ao presente instrumento.

Por estarem assim justos e contratados, firmam o presente instrumento, em duas vias de igual teor, juntamente com 02 (duas) testemunhas.

Londrina, 18 de junho de 2026.

DLIS DE PAULA
MACHADO
FILHO:3491495
1991

Assinado de forma
digital por DLIS DE
PAULA MACHADO
FILHO:34914951991
Dados: 2026.06.18
13:45:49 -03'00'

Milano Engenharia LTDA
CNPJ: 75.165.525/0001-33
Dlis De Paula Machado Filho
CONTRATANTE

Documento assinado digitalmente
MAURO YUKIO KATUKI
Data: 18/06/2026 14:54:48-0300
Verifique em <https://validar.it.gov.br>

Mauro Yukio Katuki
CPF: 066.275.688-61
CONTRATADO



Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução nº 1.137, de 03 de abril de 2023

CREA-PR

CAT COM REGISTRO
DE ATESTADO

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná

1720260004543

Atividade concluída

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.137, de 03 de abril de 2023, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná - Crea-PR, o Acervo Técnico do profissional MAURO YUKIO KATUKI referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: **MAURO YUKIO KATUKI**

Registro: **SP-131411/D**

RNP: **2601900342**

Título profissional: **ENGENHEIRO ELETRICISTA**

Número da ART: **1720264406269** Situação da ART: **BAIXA POR CONCLUSÃO DE OBRA/SERVIÇO**

Tipo de ART: ART de Obra ou Serviço Registrada em: 21/07/2026 Baixada em: 23/07/2026 Forma de registro: Substituição
Participação técnica: Individual

Empresa contratada:

Contratante: **INSTITUTO DE CÂNCER DE LONDRINA** CNPJ: **78.633.088/0001-76**

Rua: **R LUCILLA BALLALAI** Nº: **212**

Complemento: **Bairro: JARDIM MONCOES**

Cidade: **LONDRINA** UF: **PR** CEP: **86015-520**

Contrato: **celebrado em 13/03/2013 Vinculado a ART: 20131082584**

Valor do contrato: **R\$ 1,00** Tipo de contratante: **Pessoa Jurídica (Direito Privado) brasileira**

Ação Institucional:

Endereço da obra/serviço: **R LUCILLA BALLALAI** Nº: **212**

Complemento: **QD: 08 LT: 7,10/22 Bairro: JARDIM MONCOES**

Cidade: **LONDRINA**

UF: **PR**

CEP: **86015-520**

Coordenadas Geográficas:

Data de início: **13/03/2013** Conclusão efetiva: **30/12/2013**

Finalidade: **Saúde**

Proprietário:

CPF:

Atividade Técnica: **1- Execução de serviço técnico de instalações elétricas de média tensão, 1250 KVA**

Observações:

Instalação entrada energia em cabine metálica p/ 2 trafos de 750 kVA e 500kVA e grupo gerador

Observações da certidão:

O Crea-PR certifica os dados da ART.

A ART informada no atestado foi substituída.

Conforme os registros do Crea-PR o RNP do profissional é 2601900342.

O atestado anexado foi assinado eletronicamente.

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico - CAT o atestado contendo 1 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 1720260004543/2026

27/07/2026 08:20

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná

0800 041 0067

www.crea-pr.org.br




CREA-PR
Conselho Regional de Engenharia
e Agronomia do Paraná

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-PR <https://www.crea-pr.org.br/> Consultas Públicas, informando o número do protocolo: 204720/2026.

CAT nº 1720260004543 de 24/07/2026, página 1 de 3



CREA-PR
Conselho Regional de Engenharia
e Agronomia do Paraná



Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução nº 1.137, de 03 de abril de 2023

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná

CREA-PR

CAT COM REGISTRO
DE ATESTADO

1720260004543

Atividade concluída

A CAT à qual o atestado está vinculado é o documento que comprova o registro do atestado no Crea.

A CAT é válida em todo território nacional.

A CAT perderá a validade no caso de modificação dos dados técnicos qualitativos ou quantitativos nela contidos em razão de substituição ou anulação de ART.

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-PR, no endereço <https://www.crea-pr.org.br>, informando o número do protocolo: 204720/2026.

A falsificação deste documento constitui crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-PR <https://www.crea-pr.org.br> / Consultas Públicas, informando o número do protocolo: 204720/2026.

CAT nº 1720260004543 de 24/07/2026, página 2 de 3



0

4

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná

0800 041 0067

www.crea-pr.org.br



CREA-PR
Conselho Regional de Engenharia
e Agronomia do Paraná

ATESTADO

O INSTITUTO DE CÂNCER DE LONDRINA – ICL, entidade filantrópica sem fins lucrativos, inscrita no CNPJ nº 78.633.088/0001-76, com sede na Rua Lucilla Ballalai nº 212, Jardim Petrópolis, Londrina/PR, neste ato representado por seu Presidente Francisco Ontivero, CPF nº 115.577.969-04, RG nº 213204-4, ATESTA para os devidos fins que o Engenheiro Eletricista Mauro Yukio Katuki, CPF nº 066.275.688-61, RG nº 7.949.601/SP, CREA-SP 131411/D, visto CREA PR 12560, executou os serviços abaixo discriminados, apresentando desempenho satisfatório durante a execução dos trabalhos.

OBRA: Implantação de Subestação Consumidora de Energia Elétrica.

ENDEREÇO: Rua Lucilla Ballalai 212, Jardim Monções, cidade de Londrina, estado do Paraná.

ÁREA: 2.354,59 m²

RESPONSÁVEL TÉCNICO

Mauro Yukio Katuki – Engenheiro Eletricista – CREA-SP 131.411/D, visto CREA-PR 12560.

ART: 20131082584

PERÍODO DE EXECUÇÃO

13/03/2013 a 30/12/2013.

ESCOPO:

- Instalação de cabine metálica para medição e proteção da entrada de energia;
- Instalação de entrada de energia elétrica;
- Instalação de 01 transformador pedestal de 750 kVA – 220/127 V;
- Instalação de 01 transformador pedestal de 500 kVA – 220/127 V;
- Instalação e integração de grupo motor gerador ao sistema elétrico da unidade.

E, por ser expressão da verdade, é firmado o presente atestado.

Londrina, 14 de julho de 2026.

FRANCISCO
ONTIVERO:115
57796904

Assinado de forma
digital por FRANCISCO
ONTIVERO:11557796904
Dados: 2026.07.14
08:39:00 -03'00'

INSTITUTO DO CANCER DE LONDRINA
FRANCISCO ONTIVERO
CPF 115.577.969-04
RG 213204-4



Anotação de Responsabilidade Técnica - ART
Lei nº 6.496, de 7 de dezembro de 1977

CREA-PR

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná

Página 1/1

ART de Obra ou Serviço
1720264406269

Substituição sem Custo à 20131082584

1. Responsável Técnico

MAURO YUKIO KATUKI

Título profissional:

ENGENHEIRO ELETRICISTA

RNP: **2601900342**

Carteira: **SP-131411/D**

2. Dados do Contrato

Contratante: **INSTITUTO DE CÂNCER DE LONDRINA**

CNPJ: **78.633.088/0001-76**

R LUCILLA BALLALAI, 212

JARDIM MONCOES - LONDRINA/PR 86015-520

Contrato: (Sem número)

Celebrado em: 13/03/2013

Valor: R\$ 1,00

Tipo de contratante: Pessoa Jurídica (Direito Privado) brasileira

3. Dados da Obra/Serviço

R LUCILLA BALLALAI, 212

QD: 08 LT: 7, 10/22 JARDIM MONCOES - LONDRINA/PR 86015-520

Data de Início: 13/03/2013

Previsão de término: 30/12/2013

Finalidade: Saúde

4. Atividade Técnica

[Execução de serviço técnico] de instalações elétricas de média tensão

Quantidade
1250,00

Unidade
KVA

Após a conclusão das atividades técnicas o profissional deverá proceder a baixa desta ART

5. Observações

Instalação entrada energia em cabine metálica p/ 2 trafos de 750 kVA e 500kVA e grupo gerador

7. Assinaturas

Declaro serem verdadeiras as informações registradas nesta Anotação de Responsabilidade Técnica.

Documento assinado eletronicamente por MAURO YUKIO KATUKI, registro Crea-PR SP-131411/D, na área restrita do profissional com uso de login e senha, na data 21/07/2026 e hora 15h43.

INSTITUTO DE CÂNCER DE LONDRINA - CNPJ: 78.633.088/0001-76

8. Informações

- A ART é válida somente quando quitada, conforme informações no rodapé deste formulário ou conferência no site www.crea-pr.org.br.
- A autenticidade deste documento pode ser verificada no site www.crea-pr.org.br ou www.confea.org.br
- A guarda da via assinada da ART será de responsabilidade do profissional e do contratante com o objetivo de documentar o vínculo contratual.

Acesso nosso site www.crea-pr.org.br

Central de atendimento: 0800 041 0067



CREA-PR
Conselho Regional de Engenharia
e Agronomia do Paraná

Registrada em : 21/07/2026

ART Isenta

A autenticidade desta ART pode ser verificada em <https://servicos.crea-pr.org.br/publico/art>
Impresso em: 21/07/2026 18:34:03



CREA-PR
Conselho Regional de Engenharia
e Agronomia do Paraná

www.crea-pr.org.br





CREA-PR Conselho Regional de Engenharia e Agronomia
do Paraná
Anotação de Responsabilidade Técnica Lei Fed 6496/77
Valorize sua Profissão: Mantenha os Projetos na Obra
1ª VIA - PROFISSIONAL



ART Nº 20131082584

Obra ou Serviço Técnico
ART Principal

Esta ART somente terá validade se for apresentada em conjunto com o comprovante de quitação bancária.

Profissional Contratado: MAURO YUKIO KATUKI (CPF:066.275.688-61)
Título Formação Prof.: ENGENHEIRO ELETRICISTA.
Empresa contratada:

Nº Carteira: SP-131411/D
Nº Visto Crea: 12560
Nº Registro:

CPF/CNPJ:
78.633.088/0001-76

Contratante: INSTITUTO DE CÂNCER DE LONDRINA

Endereço: R LUCILLA BALLALAI 212 JARDIM MONCOES

CEP: 86015520 LONDRINA PR Fone: 3379.2615

Local da Obra: R LUCILLA BALLALAI 300

JARDIM MONCOES - LONDRINA PR

Quadra:08 Lote:7,10/22
CEP: 86015520

Tipo de Contrato	4	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	Dimensão	1250 KVA
Ativ. Técnica	11	EXECUÇÃO DE OBRA OU SERVIÇO TÉCNICO		
Área de Comp.	2109	SERVIÇOS AFINS E CORRELATOS EM ELETRICIDADE		
Tipo Obra/Serv	642	SUBSTACÃO DO CONSUMIDOR		
Serviços contratados	050	EXECUÇÃO		

Dados Compl. 0

Guia N

ART Nº

20131082584

Vir Obra R\$ 1,00

Vir Contrato R\$ 1,00

Vir Taxa R\$ 50,00

Entidade de Classe 401

Data Início 13/03/2013

Data Conclusão 30/12/2013

Base de cálculo: TABELA VALOR DE CONTRATO

Outras informações sobre a natureza dos serviços contratados, dimensões, ARTs vinculadas, ARTs substituídas, contratantes, etc
INSTALAÇÃO DA ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA ATRAVÉS DE CABINE METÁLICA PARA MEDIÇÃO E Insp.: 4410
PROTEÇÃO PARA ATENDER DOIS TRANSFORMADORES PEDESTAIS SENDO UM DE 750KVA-220/127V E OUTRO 08/04/2013
DE 500KVA-220/127V, E GRUPO MOTOR GERADOR CreaWeb 1.08

Assinatura do Contratante

Assinatura do Profissional

1ª VIA - PROFISSIONAL Destina-se ao arquivo do Profissional / Empresa.

Central de Informações do CREA-PR 0800 410067

A autenticação deste documento poderá ser consultada através do site www.crea-pr.org.br

O Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná-CREA-PR, certifica que o(a) profissional abaixo encontra-se regularmente registrado(a) nos termos da Lei Federal nº 5.194/66 possibilitando-o(a) a exercer sua profissão no Estado do Paraná, circunscrita à(s) atribuição(ões) constantes de seu registro.

Certidão nº: 69620/2026

Validade: 15/12/2026

Nome civil:
MAURO YUKIO KATUKI**CPF:**
066.275.688-61**Carteira - CREA-PR Nº:**
SP-131411/D**Documento de Identidade:**
7949601**Registro Nacional:**
2601900342**Órgão emissor:**
SP/SP**Registrado(a) desde:**
09/10/1985**Filiação:**
PAI: YASUGI KATUKI
MÃE: OLGA SATIKO KATUKI**Naturalidade:**
ARACATUBA/SP

Encontra-se quite com a anuidade do exercício 2026.
Não possui débito(s) referente a processo(s) de fiscalização e/ou dívida ativa até a presente data.

TÍTULOS**Título:** ENGENHEIRO ELETRICISTA

Data da anotação do título profissional: 09/10/1985

FACULDADE ENGA DE BARRETOS-FUND EDUCL DE BARRETOS

Curso: ENGENHARIA ELÉTRICA

Data da Colação de Grau: 22/12/1984 - Diplomação: 22/12/1984

Situação: Regular

Atribuições profissionais:

Resolução do Confea N.º 218/1973 - Art. 9º de 29/06/1973

Resolução do Confea N.º 218/1973 - Art. 8º de 29/06/1973

Para fins de: Licitações

Certificamos que caso ocorra(m) alteração(ões) nos elementos contidos neste documento, esta Certidão perderá sua validade para todos os efeitos.

A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada na página do CREA-PR (<http://www.crea-pr.org.br>), através do protocolo n.º 180977/2026, ressaltando a impossibilidade de execução de quaisquer serviços ou obras sem a participação efetiva de seu(s) responsável(eis) técnico(s).

Emitida via Internet em 18/06/2026 19:26:31

Dispensa-se a assinatura neste documento, conforme Instrução de Serviço Nº 03/2021.
A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.



CERTIDÃO SIMPLIFICADA

Sistema Nacional de Registro de Empresas Mercantis - SINREM

Certificamos que as informações abaixo constam dos documentos arquivados nesta Junta Comercial e são vigentes na data da sua expedição.

Nome Empresarial: MILANO ENGENHARIA LTDA			Protocolo: PRC2600017298	
NIRE : 41600031474 Natureza Jurídica: Sociedade Empresária Limitada				
NIRE (Sede) 41600031474	CNPJ 75.135.525/0001-33	Data de Ato Constitutivo 14/11/1980	Início de Atividade 01/11/1980	
Endereço Completo Avenida Paraná, Nº 343, ANDAR 8; SALA 801; Centro - Londrina/PR - CEP 86010-390				
Objeto Social CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS; SERVIÇOS DE ENGENHARIA E INCORPORAÇÃO DE EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS.				
Capital Social R\$ 3.100.000,00 (três milhões e cem mil reais)		Porte EPP (Empresa de Pequeno Porte)		Prazo de Duração Indeterminado
Capital Integralizado R\$ 3.100.000,00 (três milhões e cem mil reais)				
Dados do Sócio				
Nome DLIS DE PAULA MACHADO FILHO	CPF/CNPJ 349.149.519-91	Participação no capital R\$ 3.100.000,00	Espécie de sócio Sócio	Administrador S
Término do mandato Indeterminado				
Dados do Administrador				
Nome DLIS DE PAULA MACHADO FILHO	CPF 349.149.519-91	Término do mandato		
Último Arquivamento			Situação ATIVA	
Data 22/07/2024	Número 20245276041	Ato/eventos 002 / 051 - CONSOLIDAÇÃO DE CONTRATO/ESTATUTO	Status SEM STATUS	

Esta certidão foi emitida automaticamente em 06/01/2026, às 09:32:29 (horário de Brasília).
Se impressa, verificar sua autenticidade no <https://www.empresafacil.pr.gov.br>, com o código JKLHOKEX.
Em caso de divergência de dados, solicitar a correção através do "Fale Conosco" (<https://www.juntacomercial.pr.gov.br/webservices/jucepar/faleconosco>) no prazo de 30 dias da emissão deste documento.

LEANDRO MARCOS RAYSEL BISCAIA
Secretário-Geral

MILANO ENGENHARIA LTDA EPP

C.N.P.J.: 75.135.525/0001-33 – N.I.R.E.: 41600031474

QUINTA ALTERAÇÃO DO ATO CONSTITUTIVO COM CONSOLIDAÇÃO

DLIS DE PAULA MACHADO FILHO, brasileiro, natural do Município de Curitiba, Estado do Paraná, nascido em 06 de setembro de 1955, casado sob o regime de comunhão parcial de bens, engenheiro civil, responsável técnico da empresa perante o CREA/PR Eng. Civil nº 13.959/D – Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura e Agronomia do Paraná, portador da Cédula de Identidade Civil nº **1.130.313**, expedida pela Secretaria de Segurança Pública do Estado do Paraná em 27/07/1973, inscrito no Cadastro de Pessoa Física do Ministério da Fazenda – C.P.F. sob nº **349.149.519-91**, residente e domiciliado no Município de Londrina, Estado do Paraná, na Rua Videira, nº 62, Jardim Interlagos, CEP: 86035-390, titular da empresa que gira sob o nome empresarial de **MILANO ENGENHARIA LTDA EPP**, inscrita no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica do Ministério da Fazenda – C.N.P.J./M.F. sob nº **75.135.525/0001-33**, com sede e foro no Município de Londrina, Estado do Paraná, na Av. Paraná, nº 343, Centro, 8º andar, Sala 801, CEP: 86010-390, com seu Contrato Social devidamente arquivado na Junta Comercial do Estado do Paraná, sob o NIRE nº **41600031474**, em 14 de outubro de 1980, resolve promover sua quinta alteração, mediante as cláusulas e condições seguintes:

CLÁUSULA PRIMEIRA: O Capital Social da empresa que era de R\$ 800.000,00 (Oitocentos mil reais) passará a ser R\$ 3.100.000,00 (Três milhões e cem mil reais) dividido em 3.100.000 (Três milhões e cem mil) quotas, no valor de R\$ 1,00 (um real) cada uma, inteiramente subscrito e integralizado, neste ato, pelo titular em moeda corrente do País.



MILANO ENGENHARIA LTDA EPP

C.N.P.J.: 75.135.525/0001-33 – N.I.R.E.: 41600031474

QUINTA ALTERAÇÃO DO ATO CONSTITUTIVO COM CONSOLIDAÇÃO

CLÁUSULA SEGUNDA: Altera-se o nome empresarial da sociedade, que passa a ser MILANO ENGENHARIA LTDA.

CLÁUSULA TERCEIRA: DA CONSOLIDAÇÃO DO ATO CONSTITUTIVO – à vista da modificação ora ajustada e em consonância com o que determina o art. 2031 da Lei nº 10.406/2002, os sócios RESOLVEM, por esse instrumento, atualizar e consolidar o ato constitutivo, tornando assim sem efeito, a partir desta, às cláusulas e condições contidas no contrato primitivo que, adequando às disposições da referida Lei nº 10.406/2002, aplicáveis a este tipo de societário, passa a ter a seguinte redação:

MILANO ENGENHARIA LTDA

C.N.P.J.: 75.135.525/0001-33 – N.I.R.E.: 41600031474

ATO CONSTITUTIVO CONSOLIDADO

DLIS DE PAULA MACHADO FILHO, brasileiro, natural do Município de Curitiba, Estado do Paraná, nascido em 06 de setembro de 1955, casado sob o regime de comunhão parcial de bens, engenheiro civil, responsável técnico da empresa perante o CREA/PR Eng. Civil nº 13.959/D – Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura e Agronomia do Paraná, portador da Cédula de Identidade Civil n.º **1.130.313**, expedida pela Secretaria de Segurança Pública do Estado do Paraná em 27/07/1973, inscrito no Cadastro de Pessoa Física do Ministério da Fazenda – C.P.F. sob n.º **349.149.519-91**, residente e domiciliado no Município de Londrina, Estado do Paraná, na residente e domiciliado no Município de Londrina, Estado do Paraná, na Rua Videira, nº 62, Jardim Interlagos, CEP: 86035-390, titular da empresa que gira sob o nome empresarial de **MILANO**

The block contains several handwritten marks in blue ink. At the top is a circular stamp or signature. Below it, there are several stylized signatures and initials, including a large 'D' and some smaller marks that appear to be initials or a signature.

MILANO ENGENHARIA LTDA EPP

C.N.P.J.: 75.135.525/0001-33 – N.I.R.E.: 41600031474

QUINTA ALTERAÇÃO DO ATO CONSTITUTIVO COM CONSOLIDAÇÃO

ENGENHARIA LTDA, inscrita no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica do Ministério da Fazenda – C.N.P.J./M.F. sob n.º **75.135.525/0001-33**, com sede e foro no Município de Londrina, Estado do Paraná, na Av. Paraná, n.º 343, Centro, 8º andar, Sala 801, CEP: 86010-390, com seu Contrato Social devidamente arquivado na Junta Comercial do Estado do Paraná, sob o NIRE n.º **41600031474**, em 14 de outubro de 1980, resolve por esse instrumento de alteração contratual, CONSOLIDAR as cláusulas em vigor em seu ato constitutivo, mediante as cláusulas e condições seguintes:

DA DENOMINAÇÃO, SEDE, OBJETO, PRAZO E PORTE

CLÁUSULA PRIMEIRA: A empresa gira sob a denominação social de **MILANO ENGENHARIA LTDA**, e tem sede e foro na Av. Paraná, n.º 343, Centro, 8º andar, Sala 801, CEP: 86010-390, no município de Londrina-PR.

CLÁUSULA SEGUNDA: A empresa terá como objeto: Construção de edifícios, serviços de engenharia e incorporação de empreendimentos imobiliários.

CLÁUSULA TERCEIRA: A empresa iniciou suas atividades em 01/11/1980 e seu prazo de duração é por tempo indeterminado. É garantida a continuidade da pessoa jurídica diante do impedimento por força maior ou impedimento temporário ou permanente do titular, podendo a empresa ser alterada para atender uma nova situação.



MILANO ENGENHARIA LTDA EPP

C.N.P.J.: 75.135.525/0001-33 – N.I.R.E.: 41600031474

QUINTA ALTERAÇÃO DO ATO CONSTITUTIVO COM CONSOLIDAÇÃO

CLÁUSULA QUARTA: FILIAIS E OUTRAS DEPENDÊNCIAS: A empresa poderá a qualquer tempo, abrir ou fechar filial ou outra dependência, mediante deliberação assinada pelo titular.

CLÁUSULA QUINTA: O titular declara sob as penas da Lei Complementar nº 123/2006, data 14/12/2006, que a empresa tem como enquadramento o porte de EPP.

DO CAPITAL SOCIAL E QUOTAS

CLÁUSULA SEXTA: O capital social da empresa é de R\$ 3.100.000,00 (Três milhões e cem mil reais), dividido em 3.100.000 (Três milhões e cem mil reais) quotas, no valor de R\$ 1,00 (um real) cada uma, inteiramente subscrito e integralizado pelo titular em moeda corrente do País.

PARAGRAFO ÚNICO: A responsabilidade do titular é limitada ao capital integralizado.

DA ADMINISTRAÇÃO DA SOCIEDADE

CLÁUSULA SÉTIMA: A administração da empresa será exercida pelo Titular da empresa **DLIS DE PAULA MACHADO FILHO**, com os poderes e atribuições de administradora a quem caberá dentre outras atribuições, a representação ativa e passiva, judicial e extrajudicial da empresa, sendo a responsabilidade do titular, limitado ao capital social integralizado.



MILANO ENGENHARIA LTDA EPP

C.N.P.J.: 75.135.525/0001-33 – N.I.R.E.: 41600031474

QUINTA ALTERAÇÃO DO ATO CONSTITUTIVO COM CONSOLIDAÇÃO

CLÁUSULA OITAVA: O administrador **DLIS DE PAULA MACHADO FILHO** declara, sob as penas da lei, de que não está impedido de exercer a administração da empresa, por lei especial, ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrar sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos; ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, fé pública ou a propriedade. (art. 1.011, § 1o, CC/2002).

DO EXERCÍCIO

CLÁUSULA NONA: O exercício social será encerrado no dia 31 de dezembro de cada ano, quando serão levantados o Balanço Patrimonial, a Demonstração do Resultado do Exercício, e demais demonstrações e relatórios exigidos pelas normas contábeis e pela legislação, cabendo aos sócios na proporção de suas quotas, os lucros ou perdas apuradas.

DA TRANSFERÊNCIA

CLÁUSULA DÉCIMA: Falecendo ou interditado a Titular da sociedade, a empresa continuará suas atividades com os herdeiros, e incapaz. Não sendo possível ou inexistindo interesse destes, o valor de seus haveres será apurado e liquidado com a base na situação patrimonial da empresa, à data da resolução, verificada em balanço especialmente levantado.

A collection of handwritten signatures and initials in blue ink, located in the bottom right corner of the page. There are approximately seven distinct marks, including a large stylized 'D' and several smaller, more complex signatures.

MILANO ENGENHARIA LTDA EPP

C.N.P.J.: 75.135.525/0001-33 – N.I.R.E.: 41600031474

QUINTA ALTERAÇÃO DO ATO CONSTITUTIVO COM CONSOLIDAÇÃO

PARAGRAFO ÚNICO: O mesmo procedimento será adotado em outros casos em que a empresa se resolva em relação ao seu titular.

DISPOSIÇÕES GERAIS

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA: Declara ao titular da sociedade **DLIS DE PAULA MACHADO FILHO**, para os devidos fins e efeitos, que não participar de nenhuma outra empresa dessa modalidade.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA: O exercício social coincidirá com o ano civil, sendo em 31 de dezembro de cada ano será elaborado inventário, balanço patrimonial e balanço de resultado econômico, cabendo ao titular os lucros ou perdas apuradas.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA: O empresário poderá fixar uma retirada mensal, a título de “pró-labore”, observadas as disposições regulamentares pertinentes.

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA: Fica eleito o foro do Município de Londrina, Estado do Paraná, para resolver quaisquer litígios oriundos do presente ato.

Londrina – Pr., 01 de julho de 2024

DLIS DE PAULA MACHADO FILHO

Several handwritten signatures in blue ink are visible in the bottom right corner of the document. There are approximately five distinct signatures, some appearing to be initials or stylized names.



ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa MILANO ENGENHARIA LTDA consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
34914951991	

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL			
CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA			
NÚMERO DE INSCRIÇÃO 75.135.525/0001-33 ✓ MATRIZ		COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	
		DATA DE ABERTURA 17/11/1980	
NOME EMPRESARIAL MILANO ENGENHARIA LTDA ✓			
TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) MILANO ENGENHARIA			PORTE EPP
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL (*) 41.20-4-00 - Construção de edifícios			
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS (*) 71.12-0-00 - Serviços de engenharia (Dispensada *) 41.10-7-00 - Incorporação de empreendimentos imobiliários			
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 206-2 - Sociedade Empresária Limitada			
LOGRADOURO AV PARANA	NÚMERO 343	COMPLEMENTO ANDAR 8 SALA 801	
CEP 86.010-390	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	MUNICÍPIO LONDRINA	UF PR
ENDEREÇO ELETRÔNICO FINANCEIRO@MILANOENGENHARIA.COM.BR		TELEFONE (43) 3329-4447	
ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) *****			
SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA		DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 03/11/2005	
MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL			
SITUAÇÃO ESPECIAL *****		DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL *****	

(*) A dispensa de alvarás e licenças é direito do empreendedor que atende aos requisitos constantes na Resolução CGSIM nº 51, de 11 de junho de 2019, ou da a Receita Federal qualquer responsabilidade quanto às atividades dispensadas.

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 2.119, de 06 de dezembro de 2022.

Emitido no dia **24/08/2026** às **09:41:29** (data e hora de Brasília).



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE LONDRINA
ESTADO DO PARANÁ

Secretaria Municipal de Fazenda
Diretoria de Arrecadação - Gerência de Pronto Atendimento

CERTIDÃO NEGATIVA UNIFICADA

Nº 7824334 / 2026

Válida por 120 (cento e vinte) dias a contar da data da expedição

Certificamos que não existe débito vencido correspondente a Impostos, Taxas, Contribuição de Melhoria e Outros do **Cadastro Mobiliário, Contribuinte e Imobiliário**, bem como inexistência de Dívida Ativa, com relação ao abaixo referido:

MILANO ENGENHARIA LTDA
CPF/CNPJ: 75.135.525/0001-33

Fica reservado ao Município o direito de cobrar débitos que porventura venham a ser constatados em buscas, assim como de efetuar ou rever lançamentos sobre fatos geradores já ocorridos.

Finalidade da certidão: **DIREITO** (Licitação, Cadastro, Incentivo à Cultura e/ou Esporte, Financiamento, Inventário, Baixa, Transferência).

Londrina, 09 de setembro de 2026

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, no endereço <<http://www.londrina.pr.gov.br>>.

Dispensados carimbo e assinatura, conforme art. 3º do Decreto Nº 640/2015.

Código Validador
4UE0NU4TZ0Wd

Modelo aprovado pela Portaria Nº 002/2015/GAB/SMF



Estado do Paraná
Secretaria de Estado da Fazenda
Receita Estadual do Paraná

Certidão Negativa

de Débitos Tributários e de Dívida Ativa Estadual
Nº 40320311-06

Certidão fornecida para o CNPJ/MF: **75.135.525/0001-33**
Nome: **MILANO ENGENHARIA LTDA**

Ressalvado o direito da Fazenda Pública Estadual inscrever e cobrar débitos ainda não registrados ou que venham a ser apurados, certificamos que, verificando os registros da Secretaria de Estado da Fazenda, constatamos não existir pendências em nome do contribuinte acima identificado, nesta data.

Obs.: Esta certidão engloba todos os estabelecimentos da empresa e refere-se a débitos de natureza tributária e não tributária, bem como ao descumprimento de obrigações tributárias acessórias.

Válida até 08/01/2027 - Fornecimento Gratuito

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada via Internet
www.fazenda.pr.gov.br

	SINTEGRA Consulta Pública ao Cadastro do Estado do Paraná	
--	--	--

**Data/Hora Host
CELEPAR
12/07/2026 -
16:17:32**

IDENTIFICAÇÃO

**Cadastro atualizado até
a data da consulta**

CNPJ:	75.135.525/0001-33	Inscrição Estadual:	90552199-39
Nome Empresarial:	MILANO ENGENHARIA LTDA		

ENDEREÇO

Logradouro:	AV PARANA		
Número:	343	Complemento:	AND 8, SL 801
Bairro:	CENTRO		
Município:	LONDRINA	UF:	PR
CEP:	86.010-390	Telefone:	(43)3329-4447
E-mail:	DLIS@MILANOENGENHARIA.COM.BR		

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Atividade Econômica Principal:	4120400 - CONSTRUCAO DE EDIFICIOS
Início das Atividades:	03/2011
Situação Atual:	HABILITADO - DESDE 03/2011
Situação Cadastral:	ATIVO - DESDE 03/2011
Regime Tributário:	REGIME NORMAL / NORMAL - DIA 12 DO MES+1
SPED (EFD, NF-e, CT-e):	Maiores informações clique aqui

OBSERVAÇÃO: Os dados acima são baseados em informações fornecidas pelo próprio contribuinte cadastrado. Não valem como certidão de sua efetiva existência de fato e de direito, não são oponíveis à Fazenda e nem excluem a responsabilidade tributária derivada de operações com ele ajustadas.

**Este CNPJ possui outra Inscrição
Estadual.
Clique no botão ao lado para consultá-
la.**

[Outra Inscrição Estadual](#)

[Consultar novo contribuinte do Paraná](#)
[Acessar cadastro de outros Estados](#)








MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

**CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS
FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO**

Nome: MILANO ENGENHARIA LTDA
CNPJ: 75.135.525/0001-33

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que:

1. constam débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional (CTN), ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal, ou ainda não vencidos; e
2. não constam inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) na Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Conforme disposto nos arts. 205 e 206 do CTN, este documento tem os mesmos efeitos da certidão negativa.

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <<http://rfb.gov.br>> ou <<http://www.pgfn.gov.br>>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 08:16:03 do dia 14/07/2026 <hora e data de Brasília>.

Válida até 10/01/2027.

Código de controle da certidão: **D186.3787.DC83.EA1E**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 75.135.525/0001-33 ✓
Razão social: MILANO ENGENHARIA LTDA
Endereço: AV PARANA 343 ANDAR 8/ CENTRO / LONDRINA / PR / 86010-390

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade: 30/08/2026 a 28/09/2026 ✓

Certificação Número: 2026083003060508837004

Informação obtida em 02/09/2026 03:48:41

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa:
www.caixa.gov.br

Handwritten signatures and marks in blue ink, including a large stylized '4' and other illegible marks.



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO


CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: MILANO ENGENHARIA LTDA (MATRIZ E FILIAIS) ✓
CNPJ: 75.135.525/0001-33
Certidão nº: 58504510/2026
Expedição: 01/07/2026, às 00:48:57
Validade: 28/12/2026 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **MILANO ENGENHARIA LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **75.135.525/0001-33**, **NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.
Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022. Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.
No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.
A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (<http://www.tst.jus.br>).
Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho, Comissão de Conciliação Prévia ou demais títulos que, por disposição legal, contiver força executiva.



**PODER JUDICIÁRIO
ESTADO DO PARANÁ
COMARCA DE LONDRINA**

CARTÓRIO DO DISTRIBUIDOR E ANEXOS

ARY TRISTÃO

Titular

Empregados Juramentados

Ana Paula Tristão
Edenilson Donisete Macri
Iw erlei Bueno Moraes
Ozeas Pinheiro de Goes
Victor Tristão Pascual

CERTIDÃO

Fl. 001/001

Certifico a pedido verbal de pessoa interessada que, revendo os livros e registros eletrônicos do Cartório a meu cargo, deles **NÃO CONSTA** ter sido distribuído a qualquer Vara desta Comarca, ação alguma de **FALÊNCIA, CONCORDATA, RECUPERAÇÃO JUDICIAL e EXTRAJUDICIAL** em face de:

MILANO ENGENHARIA LTDA

CNPJ 75.135.525/0001-33

LOCAL DA SEDE LONDRINA-PR.-----

CUSTAS: R\$ 48,00

Lei Estadual nº 22.956/2025 - Tabela VIII



Consulte a autenticidade desta certidão em
<https://autenticidade.distribuidorlondrina.com.br/index.php?codigo=B86601AD8CCF5516A69495F7700828DD>

Expedido por : ESDA

Busca referente aos últimos 20 anos, exclusivamente sobre a ação supra citada.

O referido é verdade e dou fé.

Londrina, 20 de Julho de 2026.

Assinado eletronicamente por

EDENILSON DONISETE MACRI

CPF : 772.840.549-72

Dados: 2026-07-21 16:28:47

DISTRIBUIDOR

Edenilson Donisete Macri
Empregado Juramentado

TERMOS DE ABERTURA E ENCERRAMENTO



Entidade: MILANO ENGENHARIA LTDA
 Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024
 CNPJ: 75.135.525/0001-33
 Número de Ordem do Livro: 26

TERMO DE ABERTURA

Nome Empresarial	MILANO ENGENHARIA LTDA
NIRE	41600031474
CNPJ	75.135.525/0001-33
Número de Ordem	26
Natureza do Livro	Livro Diario
Município	LONDRINA
Data do arquivamento dos atos constitutivos	14/11/2012
Data de arquivamento do ato de conversão de sociedade simples em sociedade empresária	
Data de encerramento do exercício social	31/12/2024
Quantidade total de linhas do arquivo digital	22098

TERMO DE ENCERRAMENTO

Nome Empresarial	MILANO ENGENHARIA LTDA
Natureza do Livro	Livro Diario
Número de ordem	26
Quantidade total de linhas do arquivo digital	22098
Data de início	01/01/2024
Data de término	31/12/2024

RECIBO DE ENTREGA DE ESCRITURAÇÃO FISCAL DIGITAL
Imposto de Renda de Pessoa Jurídica - ECF
Original

IDENTIFICAÇÃO DO TITULAR DA ESCRITURAÇÃO

CNPJ

75.135.525/0001-33

SCP

NOME EMPRESARIAL

MILANO ENGENHARIA LTDA

IDENTIFICAÇÃO DA ESCRITURAÇÃO

PERÍODO DA APURAÇÃO

01/01/2024 a 31/12/2024

SITUAÇÃO

Normal

IDENTIFICAÇÃO DO ARQUIVO (HASH)

34.03.42.27.05.42.4A.E8.2A.81.2C.FF.B4.3A.94.CE.C5.13.4B.0C

RETIFICADAS (HASH)

ESTE LIVRO FOI ASSINADO COM OS SEGUINTE CERTIFICADOS DIGITAIS:

QUALIFICAÇÃO DO SIGNATARIO	CPF/CNPJ	NOME	Nº SÉRIE DO CERTIFICADO	VALIDADE
Contador/Contabilista	05255842931	ANALITA LIMA SOTO:05255842931	111660520409548523960 2349	10/07/2024 a 10/07/2025
Administrador	34914951991	DLIS DE PAULA MACHADO FILHO:34914951991	111123938584673331566 1993	11/06/2025 a 11/06/2026

NÚMERO DO RECIBO:

34.03.42.27.05.42.4A.E8.2A.81.2C.FF.B
4.3A.94.CE.C5.13.4B.0C-1

Escrutação recebida via Internet
pelo Agente Receptor SERPRO

em 23/06/2025 às 21:15:30

3E.B2.22.9C.F8.CF.A1.2A
AA.35.38.86.60.9C.83.FC

RECIBO DE ENTREGA DE ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL DIGITAL

IDENTIFICAÇÃO DO TITULAR DA ESCRITURAÇÃO

NIRE 41600031474	CNPJ 75.135.525/0001-33	
NOME EMPRESARIAL MILANO ENGENHARIA LTDA		

IDENTIFICAÇÃO DA ESCRITURAÇÃO

FORMA DA ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL Livro Diário (Completo - sem escrituração Auxiliar)	PERÍODO DA ESCRITURAÇÃO 01/01/2024 a 31/12/2024
NATUREZA DO LIVRO Livro Diário	NÚMERO DO LIVRO 26
IDENTIFICAÇÃO DO ARQUIVO (HASH) D8.6F.F3.1D.19.BF.CF.F9.71.8A.B4.BA.79.D0.A5.C2.98.4A.D0.78	
ARQUIVOS SUBSTITUÍDOS (HASH)	

ESTE LIVRO FOI ASSINADO COM OS SEGUINTE CERTIFICADOS DIGITAIS:

QUALIFICAÇÃO DO SIGNATARIO	CPF/CNPJ	NOME	Nº SÉRIE DO CERTIFICADO	VALIDADE	RESPONSÁVEL LEGAL
Contador	05255842931	ANALITA LIMA SOTO:05255842931	111660520409548523 9602349	10/07/2024 a 10/07/2025	Não
Pessoa Jurídica (e-CNPJ ou e-PJ)	75135525000133	MILANO ENGENHARIA LTDA:75135525000133	117923383680444682 0607228	11/06/2025 a 11/06/2026	Sim

NÚMERO DO RECIBO:

D8.6F.F3.1D.19.BF.CF.F9.71.8A.B4.BA
.79.D0.A5.C2.98.4A.D0.78-1

Escrituração recebida via Internet
pelo Agente Receptor SERPRO
em 23/06/2025 às 19:56:48

8E.C0.79.E6.AC.77.DD.B1
F8.46.AE.95.89.B1.73.57

Considera-se autenticado o livro contábil a que se refere este recibo, dispensando-se a autenticação de que trata o art. 39 da Lei nº 8.934/1994. Este recibo comprova a autenticação.

BASE LEGAL: Decreto nº 1.800/1996, com a alteração do Decreto nº 8.683/2016, e arts. 39, 39-A, 39-B da Lei nº 8.934/1994 com a alteração da Lei Complementar nº 1247/2014.

BALANÇO PATRIMONIAL



Entidade: MILANO ENGENHARIA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 75.135.525/0001-33

Número de Ordem do Livro: 26

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ATIVO		R\$ 8.900.800,58	R\$ 13.610.931,35
ATIVO CIRCULANTE		R\$ 5.575.431,74	R\$ 10.287.141,03
DISPONÍVEL		R\$ 1.806.783,70	R\$ 3.512.925,24
CAIXA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
CAIXA GERAL		R\$ 0,00	R\$ 0,00
BANCOS CONTA MOVIMENTO		R\$ 388.665,15	R\$ 1.006.776,53
ITAU SA		R\$ 7.936,73	R\$ 306.955,26
SICOOB CTA 7885-9		R\$ 152.862,84	R\$ 34.405,33
CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC 913-2		R\$ 220.850,55	R\$ 665.415,94
DAYCOVAL CTA 000752060-5		R\$ 7.015,03	R\$ 0,00
APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA		R\$ 1.418.118,55	R\$ 2.506.148,71
TITULO DE CAPITALIZAÇÃO		R\$ 0,00	R\$ 400,00
CAIXA ECONOMICA CTA 003.00000913.2		R\$ 1.418.118,55	R\$ 2.335.748,71
SICOOB APLICACAO		R\$ 0,00	R\$ 170.000,00
CLIENTES		R\$ 1.922.937,17	R\$ 2.059.752,19
DUPLICATAS A RECEBER		R\$ 1.922.937,17	R\$ 2.059.752,19
CLIENTES DIVERSOS		R\$ 1.922.937,17	R\$ 2.059.752,19
OUTROS CRÉDITOS		R\$ 1.741.690,14	R\$ 4.714.463,60
ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES		R\$ 1.714.463,60	R\$ 4.714.463,60
ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES		R\$ 1.456.407,64	R\$ 4.456.407,64
ADIANTAMENTO SERVITEC		R\$ 258.055,96	R\$ 258.055,96
ADIANTAMENTO A EMPREGADOS		R\$ 0,00	R\$ 0,00
ADIANTAMENTO DE SALÁRIO		R\$ 0,00	R\$ 0,00
TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR		R\$ 27.226,54	R\$ 0,00
INSS A COMPENSAR		R\$ 27.226,54	R\$ 0,00
IRPJ A RECUPERAR		R\$ 0,00	R\$ 0,00
DESPESAS DO EXERCICIO SEGUINTE		R\$ 104.020,73	R\$ 0,00
SEGUROS		R\$ 104.020,73	R\$ 0,00
PREMIO DE SEGURO A APROPRIAR		R\$ 104.020,73	R\$ 0,00
ATIVO NÃO-CIRCULANTE		R\$ 3.325.368,84	R\$ 3.323.790,32
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO		R\$ 1.008.292,12	R\$ 1.008.292,12

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número D8.6F.F3.1D.19.BF.CF.F9.71.8A.B4.BA.79.D0.A5.C2.98.4A.D0.78-1, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 10.3.3 do Visualizador

Página 1 de 4

BALANÇO PATRIMONIAL



Entidade: MILANO ENGENHARIA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 75.135.525/0001-33

Número de Ordem do Livro: 26

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
OUTROS CRÉDITOS		R\$ 1.008.292,12	R\$ 1.008.292,12
ADIANTAMENTO A SOCIOS		R\$ 1.008.292,12	R\$ 1.008.292,12
IMOBILIZADO		R\$ 17.076,72	R\$ 15.498,20
INSTALACOES		R\$ 2.790,00	R\$ 2.790,00
INSTALAÇÕES		R\$ 2.790,00	R\$ 2.790,00
MÓVEIS E UTENSÍLIOS		R\$ 6.693,50	R\$ 6.693,50
MÓVEIS E UTENSÍLIOS		R\$ 6.693,50	R\$ 6.693,50
VEÍCULOS		R\$ 64.703,78	R\$ 64.703,78
VEÍCULOS		R\$ 64.703,78	R\$ 64.703,78
COMPUTADORES E PERIFERICOS		R\$ 10.817,92	R\$ 10.817,92
COMPUTADORES E PERIFERICOS		R\$ 10.817,92	R\$ 10.817,92
FERRAMENTAS		R\$ 21.305,00	R\$ 21.305,00
FERRAMENTAS		R\$ 21.305,00	R\$ 21.305,00
(-) (-) DEPRECIAÇÕES, AMORT. E EXAUS. ACUMUL		R\$ (89.233,48)	R\$ (90.812,00)
(-) (-) DEPRECIAÇÕES DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS		R\$ (4.874,45)	R\$ (5.317,54)
(-) (-) DEPRECIAÇÕES DE MÁQUINAS, EQUIP. FER		R\$ (4.003,83)	R\$ (5.069,07)
(-) (-) DEPRECIAÇÕES DE VEÍCULOS		R\$ (73.079,23)	R\$ (73.079,23)
(-) (-) DEPRECIACAO COMPUTADORES E PERIFERIC		R\$ (5.914,24)	R\$ (5.914,24)
(-) (-) DEPRECIACAO INSTALAÇÕES		R\$ (1.361,73)	R\$ (1.431,92)
INTANGÍVEL		R\$ 2.300.000,00	R\$ 2.300.000,00
FUNDO DE COMERCIO		R\$ 2.300.000,00	R\$ 2.300.000,00
PASSIVO		R\$ 8.900.800,58	R\$ 13.610.931,35
PASSIVO CIRCULANTE		R\$ 859.543,71	R\$ 2.071.583,54
FORNECEDORES		R\$ 15.682,73	R\$ 0,00
FORNECEDORES		R\$ 15.682,73	R\$ 0,00
FORNECEDORES DIVERSOS		R\$ 15.682,73	R\$ 0,00
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		R\$ 562.650,13	R\$ 1.923.245,93
EMPRÉSTIMOS		R\$ 416.192,36	R\$ 1.923.245,93
CAIXA ECONOMICA FEDERAL		R\$ 0,00	R\$ 1.414.275,46
EMPRESTIMO DAYCOVAL		R\$ 142.886,93	R\$ 142.886,93

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número D8.6F.F3.1D.19.BF.CF.F9.71.8A.B4.BA.79.D0.A5.C2.98.4A.D0.78-1, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 10.3.3 do Visualizador

Página 2 de 4

BALANÇO PATRIMONIAL



Entidade: MILANO ENGENHARIA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 75.135.525/0001-33

Número de Ordem do Livro: 26

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
EMPRESTIMO FOMENTO PARANA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
EMPRESTIMO SICOOB		R\$ 273.305,43	R\$ 366.083,54
EMPRESTIMOS DE SOCIOS		R\$ 146.457,77	R\$ 0,00
EMPRESTIMO DE SOCIOS		R\$ 146.457,77	R\$ 0,00
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS		R\$ 191.378,18	R\$ 129.689,12
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER		R\$ 191.378,18	R\$ 129.689,12
COFINS A RECOLHER		R\$ 28.942,96	R\$ 48.233,22
IRPJ A RECOLHER		R\$ 62.125,65	R\$ 39.367,82
CSLL A RECOLHER		R\$ 62.103,60	R\$ 30.049,99
IRRF A RECOLHER		R\$ 14.274,18	R\$ 0,00
PIS A RECOLHER		R\$ 13.201,81	R\$ 10.450,53
ISS A RECOLHER		R\$ 10.503,29	R\$ 1.587,56
CONTRIBUICOES SOCIAIS RETIDAS A RECOLHER		R\$ 226,69	R\$ 0,00
OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA		R\$ 30.135,04	R\$ 18.648,49
OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL		R\$ 5.454,78	R\$ 11.263,86
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		R\$ 5.454,78	R\$ 11.263,86
FERIAS A PAGAR		R\$ 0,00	R\$ 0,00
RESCISOES A PAGAR		R\$ 0,00	R\$ 0,00
13o SALARIO A PAGAR		R\$ 0,00	R\$ 0,00
OBRIGAÇÕES SOCIAIS		R\$ 24.680,26	R\$ 7.384,63
INSS A RECOLHER		R\$ 8.684,79	R\$ 0,00
FGTS A RECOLHER		R\$ 14.989,19	R\$ 7.384,63
CONTRIBUICAO SINDICAL A RECOLHER		R\$ 1.006,28	R\$ 0,00
OUTRAS OBRIGACOES		R\$ 59.697,63	R\$ 0,00
ADIANTAMENTO DE CLIENTES		R\$ 59.697,63	R\$ 0,00
ADIANTAMENTO DE CLIENTES DIVERSOS		R\$ 59.697,63	R\$ 0,00
PASSIVO NÃO-CIRCULANTE		R\$ 35.531,86	R\$ 0,00
PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO		R\$ 35.531,86	R\$ 0,00
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		R\$ 9.531,86	R\$ 0,00
FINANCIAMENTO VEICULO MARAJÓ		R\$ 9.531,86	R\$ 0,00

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número D8.6F.F3.1D.19.BF.CF.F9.71.8A.B4.BA.79.D0.A5.C2.98.4A.D0.78-1, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 10.3.3 do Visualizador

Página 3 de 4

BALANÇO PATRIMONIAL



Entidade: MILANO ENGENHARIA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 75.135.525/0001-33

Número de Ordem do Livro: 26

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
EMPRÉSTIMOS DE SÓCIOS		R\$ 26.000,00	R\$ 0,00
DLIS DE PAULA MACHADO FILHO		R\$ 26.000,00	R\$ 0,00
PATRIMÔNIO LÍQUIDO		R\$ 8.005.725,01	R\$ 11.539.347,81
CAPITAL SOCIAL		R\$ 3.100.000,00	R\$ 3.100.000,00
CAPITAL SUBSCRITO		R\$ 3.100.000,00	R\$ 3.100.000,00
CAPITAL SOCIAL		R\$ 3.100.000,00	R\$ 3.100.000,00
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS		R\$ 4.905.725,01	R\$ 8.439.347,81
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS		R\$ 4.905.725,01	R\$ 8.439.347,81
LUCROS ACUMULADOS		R\$ 6.852.899,21	R\$ 10.469.556,93
(-) LUCROS DISTRIBUIDOS		R\$ (1.796.388,66)	R\$ (1.879.423,58)
(-) (-) PREJUÍZOS ACUMULADOS		R\$ (273.476,63)	R\$ (273.476,63)
LUCRO DO PERÍODO		R\$ 0,00	R\$ 0,00
AJUSTE DO EXERCÍCIO ANTERIOR		R\$ 122.691,09	R\$ 122.691,09

ASSINADO DIGITALMENTE
ANALITA LIMA SOTOA autenticidade desta assinatura pode ser verificada em:
<http://serpro.gov.br/assinador-digital>

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número D8.6F.F3.1D.19.BF.CF.F9.71.8A.B4.BA.79.D0.A5.C2.98.4A.D0.78-1, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 10.3.3 do Visualizador

Página 4 de 4

BALANÇO PATRIMONIAL



Entidade: MILANO ENGENHARIA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 75.135.525/0001-33

Número de Ordem do Livro: 26

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ATIVO		R\$ 8.900.800,58	R\$ 13.610.931,35
ATIVO CIRCULANTE		R\$ 5.575.431,74	R\$ 10.287.141,03
DISPONÍVEL		R\$ 1.806.783,70	R\$ 3.512.925,24
CAIXA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
CAIXA GERAL		R\$ 0,00	R\$ 0,00
BANCOS CONTA MOVIMENTO		R\$ 388.665,15	R\$ 1.006.776,53
ITAU SA		R\$ 7.936,73	R\$ 306.955,26
SICOOB CTA 7885-9		R\$ 152.862,84	R\$ 34.405,33
CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC 913-2		R\$ 220.850,55	R\$ 665.415,94
DAYCOVAL CTA 000752060-5		R\$ 7.015,03	R\$ 0,00
APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA		R\$ 1.418.118,55	R\$ 2.506.148,71
TITULO DE CAPITALIZAÇÃO		R\$ 0,00	R\$ 400,00
CAIXA ECONOMICA CTA 003.00000913.2		R\$ 1.418.118,55	R\$ 2.335.748,71
SICOOB APLICACAO		R\$ 0,00	R\$ 170.000,00
CLIENTES		R\$ 1.922.937,17	R\$ 2.059.752,19
DUPLICATAS A RECEBER		R\$ 1.922.937,17	R\$ 2.059.752,19
CLIENTES DIVERSOS		R\$ 1.922.937,17	R\$ 2.059.752,19
OUTROS CRÉDITOS		R\$ 1.741.690,14	R\$ 4.714.463,60
ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES		R\$ 1.714.463,60	R\$ 4.714.463,60
ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES		R\$ 1.456.407,64	R\$ 4.456.407,64
ADIANTAMENTO SERVITEC		R\$ 258.055,96	R\$ 258.055,96
ADIANTAMENTO A EMPREGADOS		R\$ 0,00	R\$ 0,00
ADIANTAMENTO DE SALÁRIO		R\$ 0,00	R\$ 0,00
TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR		R\$ 27.226,54	R\$ 0,00
INSS A COMPENSAR		R\$ 27.226,54	R\$ 0,00
IRPJ A RECUPERAR		R\$ 0,00	R\$ 0,00
DESPESAS DO EXERCICIO SEGUINTE		R\$ 104.020,73	R\$ 0,00
SEGUROS		R\$ 104.020,73	R\$ 0,00
PREMIO DE SEGURO A APROPRIAR		R\$ 104.020,73	R\$ 0,00
ATIVO NÃO-CIRCULANTE		R\$ 3.325.368,84	R\$ 3.323.790,32
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO		R\$ 1.008.292,12	R\$ 1.008.292,12

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número D8.6F.F3.1D.19.BF.CF.F9.71.8A.B4.BA.79.D0.A5.C2.98.4A.D0.78-1, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 10.3.3 do Visualizador

Página 1 de 4

BALANÇO PATRIMONIAL



Entidade: MILANO ENGENHARIA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 75.135.525/0001-33

Número de Ordem do Livro: 26

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
OUTROS CRÉDITOS		R\$ 1.008.292,12	R\$ 1.008.292,12
ADIANTAMENTO A SOCIOS		R\$ 1.008.292,12	R\$ 1.008.292,12
IMOBILIZADO		R\$ 17.076,72	R\$ 15.498,20
INSTALACOES		R\$ 2.790,00	R\$ 2.790,00
INSTALAÇÕES		R\$ 2.790,00	R\$ 2.790,00
MÓVEIS E UTENSÍLIOS		R\$ 6.693,50	R\$ 6.693,50
MÓVEIS E UTENSÍLIOS		R\$ 6.693,50	R\$ 6.693,50
VEÍCULOS		R\$ 64.703,78	R\$ 64.703,78
VEÍCULOS		R\$ 64.703,78	R\$ 64.703,78
COMPUTADORES E PERIFERICOS		R\$ 10.817,92	R\$ 10.817,92
COMPUTADORES E PERIFERICOS		R\$ 10.817,92	R\$ 10.817,92
FERRAMENTAS		R\$ 21.305,00	R\$ 21.305,00
FERRAMENTAS		R\$ 21.305,00	R\$ 21.305,00
(-) (-) DEPRECIACÕES, AMORT. E EXAUS. ACUMUL		R\$ (89.233,48)	R\$ (90.812,00)
(-) (-) DEPRECIACÕES DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS		R\$ (4.874,45)	R\$ (5.317,54)
(-) (-) DEPRECIACÕES DE MÁQUINAS, EQUIP. FER		R\$ (4.003,83)	R\$ (5.069,07)
(-) (-) DEPRECIACÕES DE VEÍCULOS		R\$ (73.079,23)	R\$ (73.079,23)
(-) (-) DEPRECIACAO COMPUTADORES E PERIFERIC		R\$ (5.914,24)	R\$ (5.914,24)
(-) (-) DEPRECIACAO INSTALAÇÕES		R\$ (1.361,73)	R\$ (1.431,92)
INTANGÍVEL		R\$ 2.300.000,00	R\$ 2.300.000,00
FUNDO DE COMERCIO		R\$ 2.300.000,00	R\$ 2.300.000,00
PASSIVO		R\$ 8.900.800,58	R\$ 13.610.931,35
PASSIVO CIRCULANTE		R\$ 859.543,71	R\$ 2.071.583,54
FORNECEDORES		R\$ 15.682,73	R\$ 0,00
FORNECEDORES		R\$ 15.682,73	R\$ 0,00
FORNECEDORES DIVERSOS		R\$ 15.682,73	R\$ 0,00
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		R\$ 562.650,13	R\$ 1.923.245,93
EMPRÉSTIMOS		R\$ 416.192,36	R\$ 1.923.245,93
CAIXA ECONOMICA FEDERAL		R\$ 0,00	R\$ 1.414.275,46
EMPRESTIMO DAYCOVAL		R\$ 142.886,93	R\$ 142.886,93

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número D8.6F.F3.1D.19.BF.CF.F9.71.8A.B4.BA.79.D0.A5.C2.98.4A.D0.78-1, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 10.3.3 do Visualizador

Página 2 de 4

BALANÇO PATRIMONIAL



Entidade: MILANO ENGENHARIA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 75.135.525/0001-33

Número de Ordem do Livro: 26

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
EMPRESTIMO FOMENTO PARANA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
EMPRESTIMO SICOOB		R\$ 273.305,43	R\$ 366.083,54
EMPRESTIMOS DE SOCIOS		R\$ 146.457,77	R\$ 0,00
EMPRESTIMO DE SOCIOS		R\$ 146.457,77	R\$ 0,00
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS		R\$ 191.378,18	R\$ 129.689,12
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER		R\$ 191.378,18	R\$ 129.689,12
COFINS A RECOLHER		R\$ 28.942,96	R\$ 48.233,22
IRPJ A RECOLHER		R\$ 62.125,65	R\$ 39.367,82
CSLL A RECOLHER		R\$ 62.103,60	R\$ 30.049,99
IRRF A RECOLHER		R\$ 14.274,18	R\$ 0,00
PIS A RECOLHER		R\$ 13.201,81	R\$ 10.450,53
ISS A RECOLHER		R\$ 10.503,29	R\$ 1.587,56
CONTRIBUICOES SOCIAIS RETIDAS A RECOLHER		R\$ 226,69	R\$ 0,00
OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA		R\$ 30.135,04	R\$ 18.648,49
OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL		R\$ 5.454,78	R\$ 11.263,86
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		R\$ 5.454,78	R\$ 11.263,86
FERIAS A PAGAR		R\$ 0,00	R\$ 0,00
RESCISOES A PAGAR		R\$ 0,00	R\$ 0,00
13o SALARIO A PAGAR		R\$ 0,00	R\$ 0,00
OBRIGAÇÕES SOCIAIS		R\$ 24.680,26	R\$ 7.384,63
INSS A RECOLHER		R\$ 8.684,79	R\$ 0,00
FGTS A RECOLHER		R\$ 14.989,19	R\$ 7.384,63
CONTRIBUICAO SINDICAL A RECOLHER		R\$ 1.006,28	R\$ 0,00
OUTRAS OBRIGACOES		R\$ 59.697,63	R\$ 0,00
ADIANTAMENTO DE CLIENTES		R\$ 59.697,63	R\$ 0,00
ADIANTAMENTO DE CLIENTES DIVERSOS		R\$ 59.697,63	R\$ 0,00
PASSIVO NÃO-CIRCULANTE		R\$ 35.531,86	R\$ 0,00
PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO		R\$ 35.531,86	R\$ 0,00
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		R\$ 9.531,86	R\$ 0,00
FINANCIAMENTO VEICULO MARAJÓ		R\$ 9.531,86	R\$ 0,00

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número D8.6F.F3.1D.19.BF.CF.F9.71.8A.B4.BA.79.D0.A5.C2.98.4A.D0.78-1, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 10.3.3 do Visualizador

Página 3 de 4

BALANÇO PATRIMONIAL



Entidade: MILANO ENGENHARIA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 75.135.525/0001-33

Número de Ordem do Livro: 26

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
EMPRÉSTIMOS DE SÓCIOS		R\$ 26.000,00	R\$ 0,00
DLIS DE PAULA MACHADO FILHO		R\$ 26.000,00	R\$ 0,00
PATRIMÔNIO LÍQUIDO		R\$ 8.005.725,01	R\$ 11.539.347,81
CAPITAL SOCIAL		R\$ 3.100.000,00	R\$ 3.100.000,00
CAPITAL SUBSCRITO		R\$ 3.100.000,00	R\$ 3.100.000,00
CAPITAL SOCIAL		R\$ 3.100.000,00	R\$ 3.100.000,00
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS		R\$ 4.905.725,01	R\$ 8.439.347,81
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS		R\$ 4.905.725,01	R\$ 8.439.347,81
LUCROS ACUMULADOS		R\$ 6.852.899,21	R\$ 10.469.556,93
(-) LUCROS DISTRIBUIDOS		R\$ (1.796.388,66)	R\$ (1.879.423,58)
(-) (-) PREJUÍZOS ACUMULADOS		R\$ (273.476,63)	R\$ (273.476,63)
LUCRO DO PERÍODO		R\$ 0,00	R\$ 0,00
AJUSTE DO EXERCÍCIO ANTERIOR		R\$ 122.691,09	R\$ 122.691,09

DLIS DE PAULA
MACHADO
FILHO:3491495199
1Assinado de forma digital por
DLIS DE PAULA MACHADO
FILHO:34914951991
Dados: 2025.07.03 15:01:47
-03'00'ANALITA LIMA
SOTO:05255842
931Assinado de forma digital
por ANALITA LIMA
SOTO:05255842931
Dados: 2025.07.03 14:57:57
-03'00'

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número D8.6F.F3.1D.19.BF.CF.F9.71.8A.B4.BA.79.D0.A5.C2.98.4A.D0.78-1, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 10.3.3 do Visualizador

Página 4 de 4

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO



Entidade: MILANO ENGENHARIA LTDA
 Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024 CNPJ: 75.135.525/0001-33
 Número de Ordem do Livro: 26
 Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
RECEITA OPERACIONAL BRUTA		R\$ 9.606.119,49	R\$ 16.606.984,34
SERVIÇOS PRESTADOS		R\$ 9.606.119,49	R\$ 16.606.984,34
(-) (-) DEDUCAO DA RECEITA BRUTA		R\$ (794.585,23)	R\$ (1.152.922,90)
(-) PIS S/ SERVIÇOS PRESTADOS		R\$ (62.439,78)	R\$ (107.945,40)
(-) COFINS S/ SERVIÇOS PRESTADOS		R\$ (288.183,59)	R\$ (498.209,51)
(-) IRPJ S/ SERVIÇOS PRESTADOS		R\$ (190.259,04)	R\$ (309.165,40)
(-) CSLL S/ SERVIÇOS PRESTADOS		R\$ (110.387,10)	R\$ (179.663,14)
(-) ISS S/ SERVIÇOS PRESTADOS		R\$ (143.315,72)	R\$ (57.939,45)
(-) (-) CUSTO DOS SERVICOS PRESTADOS		R\$ (2.872.675,58)	R\$ (6.010.955,39)
(-) CUSTO DOS SERVICOS PRESTADOS		R\$ (2.872.675,58)	R\$ (6.010.955,39)
(-) (-) DESPESAS OPERACIONAIS		R\$ (3.203.315,98)	R\$ (5.826.448,33)
(-) SALARIOS E ORDENADOS		R\$ (503.932,17)	R\$ (949.313,09)
(-) INSS		R\$ (162.691,21)	R\$ (199.778,19)
(-) FGTS		R\$ (61.651,76)	R\$ (82.904,33)
(-) FÉRIAS		R\$ (39.842,31)	R\$ (76.854,05)
(-) 13o SALARIO		R\$ (41.178,65)	R\$ (65.387,48)
(-) RESCISOES		R\$ (33.970,42)	R\$ (43.669,37)
(-) REEMBOLSO FARMACIA		R\$ 2.139,53	R\$ 15.740,60
(-) ENERGIA ELETRICA		R\$ (5.275,78)	R\$ (5.934,90)
(-) ÁGUA		R\$ (2.130,84)	R\$ (2.728,14)
(-) MANUTENCAO E CONSERVACAO		R\$ (86.422,58)	R\$ (0,00)
(-) SEGUROS		R\$ (4.102,83)	R\$ (104.742,18)
(-) DEPRECIACOES E AMORTIZACOES		R\$ (2.018,49)	R\$ (1.578,52)
(-) TELEFONE		R\$ (8.877,88)	R\$ (10.449,26)
(-) FOTOCOPIAS, AUTENTICACOES E CERTIDÕES		R\$ (0,00)	R\$ (848,46)
(-) SERVICOS DE TERCEIROS		R\$ (2.014.887,51)	R\$ (4.207.957,85)
(-) MATERIAL DE USO E CONSUMO		R\$ (161.623,14)	R\$ (53.560,22)
(-) TAXAS, TRIBUTOS E CONTRIBUICOES		R\$ (107.657,43)	R\$ (28.607,88)
(-) CONTRIBUICOES SOCIAIS RETIDAS S/ SERV TOMADOS		R\$ (0,00)	R\$ (859,66)
(-) JUROS PASSIVOS		R\$ (1.076,02)	R\$ (0,00)
(-) DESPESAS BANCARIAS		R\$ (0,00)	R\$ (40,00)
(-) IOF		R\$ (645,91)	R\$ (1.117,83)
(-) TARIFAS BANCARIAS		R\$ (7.475,58)	R\$ (5.940,85)

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número D8.6F.F3.1D.19.BF.CF.F9.71.8A.B4.BA.79.D0.A5.C2.98.4A.D0.78-1, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 10.3.3 do Visualizador

Página 1 de 2

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO



Entidade: MILANO ENGENHARIA LTDA
 Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024 CNPJ: 75.135.525/0001-33
 Número de Ordem do Livro: 26
 Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
JUROS ATIVOS		R\$ 0,00	R\$ 17,28
JUROS SOBRE APLICACOES FINANCEIRAS		R\$ 5,00	R\$ 51,05
OUTRAS RECEITAS		R\$ 40.000,00	R\$ 15,00
(=) RESULTADO LIQUIDO DO EXERCICIO		R\$ 2.735.542,70	R\$ 3.616.657,72
LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO		R\$ 2.735.542,70	R\$ 3.616.657,72

DLIS DE PAULA
 MACHADO
 FILHO:3491495199
 1

Assinado de forma digital
 por DLIS DE PAULA
 MACHADO
 FILHO:34914951991
 Dados: 2025.07.03 15:01:14
 -03'00'

ANALITA LIMA
 SOTO:0525584
 2931

Assinado de forma digital
 por ANALITA LIMA
 SOTO:05255842931
 Dados: 2025.07.03
 14:58:37 -03'00'

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número D8.6F.F3.1D.19.BF.CF.F9.71.8A.B4.BA.79.D0.A5.C2.98.4A.D0.78-1, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 10.3.3 do Visualizador

Página 2 de 2

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO



Entidade: MILANO ENGENHARIA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 75.135.525/0001-33

Número de Ordem do Livro: 26

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
RECEITA OPERACIONAL BRUTA		R\$ 9.606.119,49	R\$ 16.606.984,34
SERVIÇOS PRESTADOS		R\$ 9.606.119,49	R\$ 16.606.984,34
(-) (-) DEDUCAO DA RECEITA BRUTA		R\$ (794.585,23)	R\$ (1.152.922,90)
(-) PIS S/ SERVIÇOS PRESTADOS		R\$ (62.439,78)	R\$ (107.945,40)
(-) COFINS S/ SERVIÇOS PRESTADOS		R\$ (288.183,59)	R\$ (498.209,51)
(-) IRPJ S/ SERVIÇOS PRESTADOS		R\$ (190.259,04)	R\$ (309.165,40)
(-) CSLL S/ SERVIÇOS PRESTADOS		R\$ (110.387,10)	R\$ (179.663,14)
(-) ISS S/ SERVIÇOS PRESTADOS		R\$ (143.315,72)	R\$ (57.939,45)
(-) (-) CUSTO DOS SERVICOS PRESTADOS		R\$ (2.872.675,58)	R\$ (6.010.955,39)
(-) CUSTO DOS SERVICOS PRESTADOS		R\$ (2.872.675,58)	R\$ (6.010.955,39)
(-) (-) DESPESAS OPERACIONAIS		R\$ (3.203.315,98)	R\$ (5.826.448,33)
(-) SALARIOS E ORDENADOS		R\$ (503.932,17)	R\$ (949.313,09)
(-) INSS		R\$ (162.691,21)	R\$ (199.778,19)
(-) FGTS		R\$ (61.651,76)	R\$ (82.904,33)
(-) FÉRIAS		R\$ (39.842,31)	R\$ (76.854,05)
(-) 13o SALARIO		R\$ (41.178,65)	R\$ (65.387,48)
(-) RESCISOES		R\$ (33.970,42)	R\$ (43.669,37)
(-) REEMBOLSO FARMACIA		R\$ 2.139,53	R\$ 15.740,60
(-) ENERGIA ELETRICA		R\$ (5.275,78)	R\$ (5.934,90)
(-) ÁGUA		R\$ (2.130,84)	R\$ (2.728,14)
(-) MANUTENCAO E CONSERVACAO		R\$ (86.422,58)	R\$ (0,00)
(-) SEGUROS		R\$ (4.102,83)	R\$ (104.742,18)
(-) DEPRECIACOES E AMORTIZACOES		R\$ (2.018,49)	R\$ (1.578,52)
(-) TELEFONE		R\$ (8.877,88)	R\$ (10.449,26)
(-) FOTOCOPIAS, AUTENTICACOES E CERTIDOES		R\$ (0,00)	R\$ (848,46)
(-) SERVICOS DE TERCEIROS		R\$ (2.014.887,51)	R\$ (4.207.957,85)
(-) MATERIAL DE USO E CONSUMO		R\$ (161.623,14)	R\$ (53.560,22)
(-) TAXAS, TRIBUTOS E CONTRIBUICOES		R\$ (107.657,43)	R\$ (28.607,88)
(-) CONTRIBUICOES SOCIAIS RETIDAS S/ SERV TOMADOS		R\$ (0,00)	R\$ (859,66)
(-) JUROS PASSIVOS		R\$ (1.076,02)	R\$ (0,00)
(-) DESPESAS BANCARIAS		R\$ (0,00)	R\$ (40,00)
(-) IOF		R\$ (645,91)	R\$ (1.117,83)
(-) TARIFAS BANCARIAS		R\$ (7.475,58)	R\$ (5.940,85)

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número D8.6F.F3.1D.19.BF.CF.F9.71.8A.B4.BA.79.D0.A5.C2.98.4A.D0.78-1, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 10.3.3 do Visualizador

Página 1 de 2

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO



Entidade: MILANO ENGENHARIA LTDA
 Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024 CNPJ: 75.135.525/0001-33
 Número de Ordem do Livro: 26
 Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
JUROS ATIVOS		R\$ 0,00	R\$ 17,28
JUROS SOBRE APLICACOES FINANCEIRAS		R\$ 5,00	R\$ 51,05
OUTRAS RECEITAS		R\$ 40.000,00	R\$ 15,00
(=) RESULTADO LIQUIDO DO EXERCICIO		R\$ 2.735.542,70	R\$ 3.616.657,72
LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO		R\$ 2.735.542,70	R\$ 3.616.657,72

ASSINADO DIGITALMENTE
 ANALITA LIMA SOTO

A conformidade com a assinatura pode ser verificada em:
<http://serpro.gov.br/assinador-digital>



Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número D8.6F.F3.1D.19.BF.CF.F9.71.8A.B4.BA.79.D0.A5.C2.98.4A.D0.78-1, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 10.3.3 do Visualizador

Página 2 de 2

NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS PARA O EXÉRCÍCIO FINDO EM

31 de Dezembro de 2024

1 – CONTEXTO OPERACIONAL

A empresa MILANO ENGENHARIA inscrita no CNPJ sob o nº 75.135.525/0001-33, iniciou suas atividades em 17/11/1980, é uma empresa 230-5 - Empresa Individual de Responsabilidade Limitada (de Natureza Empresária), com sede e foro à Avenida PARANÁ, nº 343, na cidade de LONDRINA/PR, sua atividade principal é Construção de edifícios.

2 – APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

As demonstrações contábeis foram elaboradas em consonância com os ditames da NBC TG 1.002 aprovada pelo Conselho Federal de Contabilidade em 18/11/2021, além dos Princípios Contábeis e demais práticas emanadas da legislação societária brasileira.

As Demonstrações Contábeis levantadas em 31 de Dezembro de 2024 estão sendo apresentadas em Reais (R\$) contendo a informação dos saldos do período contábil anterior para fins de comparabilidade.

3 – PRINCIPAIS PRÁTICAS CONTÁBEIS

a) Investimentos em empresas coligadas e controladas

Em 30/11/2023, a empresa Milano Engenharia adquiriu 100% das ações da empresa Engenorte Engenharia, uma empresa de engenharia civil especializada em Construção Civil. Esta aquisição está alinhada com a estratégia de expansão da empresa Milano Engenharia e visa fortalecer sua posição no mercado de construção civil, bem como aumentar sua capacidade técnica e operacional. O valor total da consideração transferida para a aquisição, considerando o goodwill, com base nos acervos técnicos da empresa foi de R\$ 2.300.000,00.

4 – EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS

A empresa adquiriu empréstimo no ano de 2024.

5 – REGIME DE TRIBUTAÇÃO

A empresa esta enquadrada no regime tributário Lucro Presumido e os impostos são recolhidos através dos documentos PIS, COFINS, CSLL E IRPJ.

6 – PATRIMÔNIO LÍQUIDO É COMPOSTO POR:

a) Capital Social

O capital social é de R\$ 3.100.000,00, totalmente integralizado, apresentando a seguinte composição:

- DLIS DE PAULA MACHADO FILHO – possui 3.100.000 de quotas do capital social.

b) Lucros/Prejuízos Acumulados

Empresa: **MILANO ENGENHARIA LTDA**
CNPJ: 75.135.525/0001-33
Insc. Junta Comercial: 41600031474 Data: 14/11/2012

Folha: 2
Número livro: 26
Emissão: 31/12/24
Hora: 12:08:42

O saldo das contas de Lucros e Prejuízos Acumulados em 31 de Dezembro de 2024 foi apresentado com os seguintes saldos:

- Lucros Acumulados: R\$ 10.469.556,93

7 – RECEITAS, DESPESAS e CUSTOS

A Empresa tem como prática a adoção do Princípio de Competência para o registro das mutações patrimoniais ocorridas no exercício, assim como reconhecimento das receitas e despesas e custos, independentemente de seu efetivo recebimento ou pagamento.

8 – EVENTOS SUBSEQUENTES

Os administradores declaram a inexistência de fatos ocorridos subsequentemente à data do encerramento do exercício que venham a ter efeito relevante sobre a situação patrimonial ou financeira da empresa ou que possam provocar efeitos sobre seus resultados futuros.

Londrina-PR, 31 de Dezembro de 2024.

DLIS DE PAULA
MACHADO

FILHO:3491495199

1

Assinado de forma digital
por DLIS DE PAULA
MACHADO
FILHO:34914951991
Dados: 2025.08.01 09:46:22
-03'00'

DLIS DE PAULA MACHADO FILHO
EMPRESÁRIO
CPF: 349.149.519-91

ANALITA LIMA

SOTO:052558

42931

Assinado de forma
digital por ANALITA
LIMA
SOTO:05255842931
Dados: 2025.07.30
12:13:54 -03'00'

ANALITA LIMA SOTO
REG. CRC – PR SOB O N° PR-055000/O-7
CPF: 052.558.429-31

Empresa: MILANO ENGENHARIA LTDA
Inscrição: 75.135.525/0001-33
Período: 01/01/2024 - 31/12/2024
Insc. Junta Comercial: 41600031474 Data: 14/11/2012

Página: 0001
Número livro: 0025
Emissão: 18/08/2025
Hora: 15:18:11

COEFICIENTES DE ANÁLISES EM 31/12/2024

Coeficiente	Fórmula	Valor	Resultado
Índice de Liquidez Geral	Ativo Circulante + Realizável Longo Prazo	10.287.141,03 + 1.008.292,12	5,45
	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	2.073.130,58 + 0,00	
Índice de Liquidez Corrente	Ativo Circulante	10.287.141,03	4,96
	Passivo Circulante	2.073.130,58	
Índice de Solvência Geral	Ativo	13.610.931,35	6,57
	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	2.073.130,58 + 0,00	
Índice de Endividamento Geral	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	2.073.130,58 + 0,00	0,15
	Passivo Total	13.612.478,39	


DLIS DE PAULA MACHADO
FILHO:34914951991
Assinado de forma digital por DLIS DE PAULA MACHADO FILHO:34914951991
Dados: 2025.08.18 15:25:25 -03'00'

DLIS DE PAULA MACHADO FILHO
Empresário
CPF: 349.149.519-91

ANALITA LIMA SOTO:05255842931
Assinado de forma digital por ANALITA LIMA SOTO:05255842931
Dados: 2025.08.18 15:19:38 -03'00'

ANALITA LIMA SOTO
Reg. no CRC - PR sob o No. PR-055000/O-7
CPF: 052.558.429-31






TERMOS DE ABERTURA E ENCERRAMENTO



Entidade: MILANO ENGENHARIA LTDA
 Período da Escrituração: 01/01/2025 a 31/12/2025 CNPJ: 75.135.525/0001-33
 Número de Ordem do Livro: 27

TERMO DE ABERTURA

Nome Empresarial	MILANO ENGENHARIA LTDA
NIRE	41600031474
CNPJ	75.135.525/0001-33
Número de Ordem	27
Natureza do Livro	Livro Diário
Município	LONDRINA
Data do arquivamento dos atos constitutivos	14/11/2012
Data de arquivamento do ato de conversão de sociedade simples em sociedade empresária	
Data de encerramento do exercício social	31/12/2025
Quantidade total de linhas do arquivo digital	15679

TERMO DE ENCERRAMENTO

Nome Empresarial	MILANO ENGENHARIA LTDA
Natureza do Livro	Livro Diário
Número de ordem	27
Quantidade total de linhas do arquivo digital	15679
Data de início	01/01/2025
Data de término	31/12/2025

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 6C.C3.FA.1E.08.C0.F0.97.DF.9F.A6.C6.12.B2.33.E6.43.D2.CD.07-0, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 10.4.1 do Visualizador

RECIBO DE ENTREGA DE ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL DIGITAL

IDENTIFICAÇÃO DO TITULAR DA ESCRITURAÇÃO

NIRE 41600031474	CNPJ 75.135.525/0001-33
NOME EMPRESARIAL MILANO ENGENHARIA LTDA	

IDENTIFICAÇÃO DA ESCRITURAÇÃO

FORMA DA ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL Livro Diário (Completo - sem escrituração Auxiliar)	PERÍODO DA ESCRITURAÇÃO 01/01/2025 a 31/12/2025
NATUREZA DO LIVRO Livro Diário	NÚMERO DO LIVRO 27
IDENTIFICAÇÃO DO ARQUIVO (HASH) 6C.C3.FA.1E.08.C0.F0.97.DF.9F.A6.C6.12.B2.33.E6.43.D2.CD.07	
ARQUIVOS SUBSTITUÍDOS (HASH)	

ESTE LIVRO FOI ASSINADO COM OS SEGUINTE CERTIFICADOS DIGITAIS:

QUALIFICAÇÃO DO SIGNATARIO	CPF/CNPJ	NOME	Nº SÉRIE DO CERTIFICADO	VALIDADE	RESPONSÁVEL LEGAL
Contador	05255842931	ANALITA LIMA SOTO:05255842931	390821918133698866 295152	14/07/2025 a 14/07/2026	Não
Pessoa Jurídica (e-CNPJ ou e-PJ)	75135525000133	MILANO ENGENHARIA LTDA:75135525000133	811283820543597796 658984	08/06/2026 a 08/06/2027	Sim

NÚMERO DO RECIBO:

6C.C3.FA.1E.08.C0.F0.97.DF.9F.A6.C6
.12.B2.33.E6.43.D2.CD.07-0

Escrituração recebida via Internet
pelo Agente Receptor SERPRO

em 14/06/2026 às 19:56:42

F4.02.F0.A1.D1.37.6D.E7
71.0E.4F.4E.11.E3.6B.5B

Considera-se autenticado o livro contábil a que se refere este recibo, dispensando-se a autenticação de que trata o art. 39 da Lei nº 8.934/1994. Este recibo comprova a autenticação.

BASE LEGAL: Decreto nº 1.800/1996, com a alteração do Decreto nº 8.683/2016, e arts. 39, 39-A, 39-B da Lei nº 8.934/1994 com a alteração da Lei Complementar nº 1247/2014.

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade:

MILANO ENGENHARIA LTDA

Período da Escrituração:

01/01/2025 a 31/12/2025

CNPJ:

75.135.525/0001-33

Número de Ordem do Livro:

27

Período Selecionado:

01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ATIVO		R\$ 13.610.931,35	R\$ 17.712.037,18
ATIVO CIRCULANTE		R\$ 10.287.141,03	R\$ 14.389.662,14
DISPONÍVEL		R\$ 3.512.525,24	R\$ 7.938.659,33
CAIXA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
CAIXA GERAL		R\$ 0,00	R\$ 0,00
BANCOS CONTA MOVIMENTO		R\$ 1.006.776,53	R\$ 4.132.510,62
ITAU SA		R\$ 306.955,26	R\$ 58.228,88
SICOOB CTA 7885-9		R\$ 34.405,33	R\$ 94.151,74
CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC 913-2		R\$ 665.415,94	R\$ 3.980.130,00
APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA		R\$ 2.506.148,71	R\$ 3.806.148,71
TITULO DE CAPITALIZAÇÃO		R\$ 400,00	R\$ 400,00
CAIXA ECONOMICA CTA 003.00000913.2		R\$ 2.335.748,71	R\$ 3.635.748,71
SICOOB APLICACAO		R\$ 170.000,00	R\$ 170.000,00
CLIENTES		R\$ 2.059.752,19	R\$ 1.736.539,21
DUPLICATAS A RECEBER		R\$ 2.059.752,19	R\$ 1.736.539,21
CLIENTES DIVERSOS		R\$ 2.059.752,19	R\$ 1.736.539,21
OUTROS CRÉDITOS		R\$ 4.714.463,60	R\$ 4.714.463,60
ADIANAMENTOS A FORNECEDORES		R\$ 4.714.463,60	R\$ 4.714.463,60
ADIANAMENTOS A FORNECEDORES		R\$ 4.456.407,64	R\$ 4.456.407,64
ADIANAMENTO SERVITEC		R\$ 258.055,96	R\$ 258.055,96
ADIANAMENTO A EMPREGADOS		R\$ 0,00	R\$ 0,00
ADIANAMENTO DE SALÁRIO		R\$ 0,00	R\$ 0,00
TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR		R\$ 0,00	R\$ 0,00
INSS A COMPENSAR		R\$ 0,00	R\$ 0,00
IRPJ A RECUPERAR		R\$ 0,00	R\$ 0,00
ATIVO NÃO-CIRCULANTE		R\$ 3.323.790,32	R\$ 3.322.375,04
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO		R\$ 1.008.292,12	R\$ 1.008.292,12
OUTROS CRÉDITOS		R\$ 1.008.292,12	R\$ 1.008.292,12
ADIANAMENTO A SOCIOS		R\$ 1.008.292,12	R\$ 1.008.292,12
IMOBILIZADO		R\$ 15.498,20	R\$ 14.082,92
INSTALACOES		R\$ 2.790,00	R\$ 2.790,00
INSTALAÇÕES		R\$ 2.790,00	R\$ 2.790,00
MÓVEIS E UTENSÍLIOS		R\$ 6.693,50	R\$ 6.693,50
MÓVEIS E UTENSÍLIOS		R\$ 6.693,50	R\$ 6.693,50
VEÍCULOS		R\$ 64.703,78	R\$ 64.703,78
VEÍCULOS		R\$ 64.703,78	R\$ 64.703,78
COMPUTADORES E PERIFERICOS		R\$ 10.817,92	R\$ 10.817,92
COMPUTADORES E PERIFERICOS		R\$ 10.817,92	R\$ 10.817,92
FERRAMENTAS		R\$ 21.305,00	R\$ 21.305,00
FERRAMENTAS		R\$ 21.305,00	R\$ 21.305,00
(-) (-) DEPRECIACOES, AMORT. E EXAUS. ACUMUL		R\$ (90.812,00)	R\$ (92.227,28)
(-) (-) DEPRECIACOES DE MOVEIS E UTENSILIOS		R\$ (5.317,54)	R\$ (5.667,58)
(-) (-) DEPRECIACOES DE MAQUINAS, EQUIP. FER		R\$ (5.069,07)	R\$ (6.134,31)
(-) (-) DEPRECIACOES DE VEICULOS		R\$ (73.079,23)	R\$ (73.079,23)
(-) (-) DEPRECIACAO COMPUTADORES E PERIFERIC		R\$ (5.914,24)	R\$ (5.914,24)
(-) (-) DEPRECIACAO INSTALACOES		R\$ (1.431,92)	R\$ (1.431,92)
INTANGÍVEL		R\$ 2.300.000,00	R\$ 2.300.000,00
FUNDO DE COMERCIO		R\$ 2.300.000,00	R\$ 2.300.000,00
PASSIVO		R\$ 13.610.931,35	R\$ 17.712.037,18
PASSIVO CIRCULANTE		R\$ 2.071.583,54	R\$ 2.353.413,34
FORNECEDORES		R\$ 0,00	R\$ 0,00
FORNECEDORES		R\$ 0,00	R\$ 0,00
FORNECEDORES DIVERSOS		R\$ 0,00	R\$ 0,00
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		R\$ 1.923.245,93	R\$ 2.219.214,67
EMPRÉSTIMOS		R\$ 1.923.245,93	R\$ 2.219.214,67
CAIXA ECONOMICA FEDERAL		R\$ 1.414.275,46	R\$ 1.727.054,90
EMPRESTIMO DAYCOVAL		R\$ 142.886,93	R\$ 142.886,93
EMPRESTIMO SICOOB		R\$ 366.083,54	R\$ 349.272,84
OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS		R\$ 129.689,12	R\$ 78.927,82
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER		R\$ 129.689,12	R\$ 78.927,82
COFINS A RECOLHER		R\$ 48.233,22	R\$ 38.789,17
IRPJ A RECOLHER		R\$ 39.367,82	R\$ 0,00
CSLL A RECOLHER		R\$ 30.049,99	R\$ 31.452,97
IRRF A RECOLHER		R\$ 0,00	R\$ 281,36
PIS A RECOLHER		R\$ 10.450,53	R\$ 8.404,32
ISS A RECOLHER		R\$ 1.587,56	R\$ 0,00
OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA		R\$ 18.648,49	R\$ 55.270,85
OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL		R\$ 11.263,96	R\$ 13.312,29
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		R\$ 11.263,96	R\$ 13.312,29
FERIAS A PAGAR		R\$ 0,00	R\$ 0,00
RESCISÕES A PAGAR		R\$ 0,00	R\$ 0,00
13o SALARIO A PAGAR		R\$ 0,00	R\$ 0,00
OBRIGAÇÕES SOCIAIS		R\$ 7.384,63	R\$ 41.950,56
INSS A RECOLHER		R\$ 0,00	R\$ 37.149,07
FGTS A RECOLHER		R\$ 7.384,63	R\$ 4.809,49
CONTRIBUICAO SINDICAL A RECOLHER		R\$ 0,00	R\$ 0,00
PATRIMÔNIO LÍQUIDO		R\$ 11.539.347,81	R\$ 15.358.623,84
CAPITAL SOCIAL		R\$ 3.100.000,00	R\$ 3.100.000,00
CAPITAL SUBSCRITO		R\$ 3.100.000,00	R\$ 3.100.000,00
CAPITAL SOCIAL		R\$ 3.100.000,00	R\$ 3.100.000,00
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS		R\$ 8.439.347,81	R\$ 12.258.623,84
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS		R\$ 8.439.347,81	R\$ 12.258.623,84
LUCROS ACUMULADOS		R\$ 10.469.556,93	R\$ 14.372.832,86
(-) LUCROS DISTRIBUIDOS		R\$ (1.879.423,58)	R\$ (1.993.423,58)
(-) (-) PREJUÍZOS ACUMULADOS		R\$ (273.476,63)	R\$ (273.476,63)
LUCRO DO PERÍODO		R\$ 0,00	R\$ 0,00
AJUSTE DO EXERCÍCIO ANTERIOR		R\$ 122.691,09	R\$ 122.691,09

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 6C.C3.FA.1E.08.C0.F0.97.DF.9F.A6.C6.12.B2.33.E6.43.D2.CD.07-0, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO



Entidade: MILANO ENGENHARIA LTDA
 Período da Escrituração: 01/01/2025 a 31/12/2025 CNPJ: 75.135.525/0001-33
 Número de Ordem do Livro: 27
 Período Selecionado: 01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
RECEITA OPERACIONAL BRUTA		R\$ 16.606.984,34	R\$ 9.195.497,10
SERVIÇOS PRESTADOS		R\$ 16.606.984,34	R\$ 9.195.497,10
(-) (-) DEDUCAO DA RECEITA BRUTA		R\$ (1.152.922,90)	R\$ (647.771,27)
(-) PIS S/ SERVIÇOS PRESTADOS		R\$ (107.945,40)	R\$ (59.770,75)
(-) COFINS S/ SERVIÇOS PRESTADOS		R\$ (498.209,51)	R\$ (275.864,93)
(-) IRPJ S/ SERVIÇOS PRESTADOS		R\$ (309.165,40)	R\$ (170.019,07)
(-) CSLL S/ SERVIÇOS PRESTADOS		R\$ (179.663,14)	R\$ (102.344,11)
(-) ISS S/ SERVIÇOS PRESTADOS		R\$ (57.939,45)	R\$ (39.772,41)
(-) (-) CUSTO DOS SERVICOS PRESTADOS		R\$ (6.010.955,39)	R\$ (1.724.030,31)
(-) CUSTO DOS SERVICOS PRESTADOS		R\$ (6.010.955,39)	R\$ (1.724.030,31)
(-) (-) DESPESAS OPERACIONAIS		R\$ (5.826.448,33)	R\$ (2.920.419,49)
(-) SALARIOS E ORDENADOS		R\$ (949.313,09)	R\$ (804.512,85)
(-) INSS		R\$ (199.778,19)	R\$ (176.552,92)
(-) FGTS		R\$ (82.904,33)	R\$ (101.080,13)
(-) FÉRIAS		R\$ (76.854,05)	R\$ (75.231,91)
(-) 13o SALARIO		R\$ (65.387,48)	R\$ (61.934,37)
(-) RESCISOES		R\$ (43.669,37)	R\$ (80.278,72)
(-) REEMBOLSO FARMACIA		R\$ 15.740,60	R\$ 1.495,73
(-) REEMBOLSO VALE TRANSPORTE		R\$ 0,00	R\$ 14.995,57
(-) ENERGIA ELETRICA		R\$ (5.934,90)	R\$ (4.663,07)
(-) ÁGUA		R\$ (2.728,14)	R\$ (754,93)
(-) SEGUROS		R\$ (104.742,18)	R\$ (479,24)
(-) DEPRECIACOES E AMORTIZACOES		R\$ (1.578,52)	R\$ (1.415,28)
(-) TELEFONE		R\$ (10.449,26)	R\$ (9.060,58)
(-) FOTOCOPIAS, AUTENTICACOES E CERTIDOES		R\$ (848,46)	R\$ (0,00)
(-) SERVICOS DE TERCEIROS		R\$ (4.207.957,85)	R\$ (1.585.064,15)
(-) MATERIAL DE USO E CONSUMO		R\$ (53.560,22)	R\$ (1.031,33)
(-) TAXAS, TRIBUTOS E CONTRIBUICOES		R\$ (28.607,88)	R\$ (30.581,62)
(-) CONTRIBUICOES SOCIAIS RETIDAS S/ SERV TOMADOS		R\$ (859,66)	R\$ (0,00)
(-) JUROS PASSIVOS		R\$ (0,00)	R\$ (131,52)
(-) DESPESAS BANCARIAS		R\$ (40,00)	R\$ (40,00)
(-) IOF		R\$ (1.117,83)	R\$ (49,02)
(-) TARIFAS BANCARIAS		R\$ (5.940,85)	R\$ (4.080,82)
JUROS ATIVOS		R\$ 17,28	R\$ 0,52
JUROS SOBRE APLICACOES FINANCEIRAS		R\$ 51,05	R\$ 31,15
(-) OUTRAS RECEITAS		R\$ 15,00	R\$ (0,00)
(=) RESULTADO LIQUIDO DO EXERCICIO		R\$ 3.616.657,72	R\$ 3.903.276,03
LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO		R\$ 3.616.657,72	R\$ 3.903.276,03

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 6C.C3.FA.1E.08.C0.F0.97.DF.9F.A6.C6.12.B2.33.E6.43.D2.CD.07-0, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 10.4.1 do Visualizador

Página 1 de 1

RECIBO DE ENTREGA DE ESCRITURAÇÃO FISCAL DIGITAL
Imposto de Renda de Pessoa Jurídica - ECF
Original

IDENTIFICAÇÃO DO TITULAR DA ESCRITURAÇÃO

CNPJ

75.135.525/0001-33

SCP

NOME EMPRESARIAL

MILANO ENGENHARIA LTDA

IDENTIFICAÇÃO DA ESCRITURAÇÃO

PERÍODO DA APURAÇÃO

01/01/2025 a 31/12/2025

SITUAÇÃO

Normal

IDENTIFICAÇÃO DO ARQUIVO (HASH)

0E.AB.80.5F.15.05.C3.30.C2.A7.28.12.DC.84.70.FE.4F.96.83.B0

RETIFICADAS (HASH)

ESTE LIVRO FOI ASSINADO COM OS SEGUINTES CERTIFICADOS DIGITAIS:

QUALIFICAÇÃO DO SIGNATARIO	CPF/CNPJ	NOME	Nº SÉRIE DO CERTIFICADO	VALIDADE
Administrador	34914951991	DLIS DE PAULA MACHADO FILHO:34914951991	116714231464543493691 611	08/06/2026 a 08/06/2027
Contador/Contabilista	05255842931	ANALITA LIMA SOTO:05255842931	390821918133698866295 152	14/07/2025 a 14/07/2026

NÚMERO DO RECIBO:

0E.AB.80.5F.15.05.C3.30.C2.A7.28.12.
DC.84.70.FE.4F.96.83.B0-3

Escritação recebida via Internet
pelo Agente Receptor SERPRO

em 14/06/2026 às 22:55:43

FF.FA.29.AF.EB.E6.42.93
7B.AC.BC.B0.A8.BE.FE.EF

NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS PARA O EXÉRCÍCIO FINDO EM

31 de Dezembro de 2025

1 – CONTEXTO OPERACIONAL

A empresa MILANO ENGENHARIA inscrita no CNPJ sob o nº 75.135.525/0001-33, iniciou suas atividades em 17/11/1980, é uma empresa 230-5 - Empresa Individual de Responsabilidade Limitada (de Natureza Empresária), com sede e foro à Avenida PARANÁ, nº 343, na cidade de LONDRINA/PR, sua atividade principal é Construção de edifícios.

2 – APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

As demonstrações contábeis foram elaboradas em consonância com os ditames da NBC TG 1.002 aprovada pelo Conselho Federal de Contabilidade em 18/11/2021, além dos Princípios Contábeis e demais práticas emanadas da legislação societária brasileira.

As Demonstrações Contábeis levantadas em 31 de Dezembro de 2025 estão sendo apresentadas em Reais (R\$) contendo a informação dos saldos do período contábil anterior para fins de comparabilidade.

3 – PRINCIPAIS PRÁTICAS CONTÁBEIS

- a) Investimentos em empresas coligadas e controladas
A empresa não participa do capital social de outras sociedades

4 – EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS

A empresa adquiriu empréstimo no ano de 2025.

5 – REGIME DE TRIBUTAÇÃO

A empresa esta enquadrada no regime tributário Lucro Presumido e os impostos são recolhidos através dos documentos PIS, COFINS, CSLL E IRPJ.

6 – PATRIMÔNIO LÍQUIDO É COMPOSTO POR:

a) Capital Social

O capital social é de R\$ 3.100.000,00, totalmente integralizado, apresentando a seguinte composição:

- DLIS DE PAULA MACHADO FILHO – possui 3.100.000 de quotas do capital social.

b) Lucros/Prejuízos Acumulados

O saldo das contas de Lucros e Prejuízos Acumulados em 31 de Dezembro de 2025 foi apresentado com os seguintes saldos:

- Lucros Acumulados: R\$ 14.372.832,96

Empresa: **MILANO ENGENHARIA LTDA**
CNPJ: 75.135.525/0001-33
Insc. Junta Comercial: 41600031474 Data: 14/11/2012

Folha: 2
Número livro: 27
Emissão: 31/12/25
Hora: 20:07:29

7 – RECEITAS, DESPESAS e CUSTOS

A Empresa tem como prática a adoção do Princípio de Competência para o registro das mutações patrimoniais ocorridas no exercício, assim como reconhecimento das receitas e despesas e custos, independentemente de seu efetivo recebimento ou pagamento.

8 – EVENTOS SUBSEQUENTES

Os administradores declaram a inexistência de fatos ocorridos subsequentemente à data do encerramento do exercício que venham a ter efeito relevante sobre a situação patrimonial ou financeira da empresa ou que possam provocar efeitos sobre seus resultados futuros.

Londrina-PR, 31 de Dezembro de 2025.

DLIS DE PAULA
MACHADO

FILHO:34914951991

Assinado de forma digital por
DLIS DE PAULA MACHADO
FILHO:34914951991
Dados: 2026.06.15 10:36:06
+03'00'

DLIS DE PAULA MACHADO FILHO
EMPRESÁRIO
CPF: 349.149.519-91

ANALITA LIMA
SOTO:052558429
31

Assinado de forma digital
por ANALITA LIMA
SOTO:05255842931
Dados: 2026.06.15 10:37:48
+03'00'

ANALITA LIMA SOTO
REG. CRC – PR SOB O N° PR-055000/O-7
CPF: 052.558.429-31

BALANÇO PATRIMONIAL

Código	Classificação	Descrição	2025	2024
			31/12/2025	31/12/2024
1 1		ATIVO	17.712.037,18D	13.610.931,35D
2 1.1		ATIVO CIRCULANTE	14.389.662,14D	10.287.141,03D
3 1.1.1		DISPONÍVEL	7.938.659,33D	3.512.925,24D
7 1.1.10.2		BANCOS CONTA MOVIMENTO	4.132.510,62D	1.006.776,53D
1376 1.1.10.200.2		ITAU SA	58.228,88D	306.955,26D
768 1.1.10.200.2		SICOOB CTA 7885-9	94.151,74D	34.405,33D
769 1.1.10.200.3		CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC 913-2	3.980.130,00D	665.415,94D
10 1.1.10.3		APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA	3.806.148,71D	2.506.148,71D
698 1.1.10.300.002		TITULO DE CAPITALIZAÇÃO	400,00D	400,00D
11 1.1.10.300.004		CAIXA ECONOMICA CTA 003.00000913.2	3.635.748,71D	2.335.748,71D
1380 1.1.10.300.004		SICOOB APLICACAO	170.000,00D	170.000,00D
12 1.1.2		CLIENTES	1.736.539,21D	2.059.752,19D
13 1.1.20.1		DUPLICATAS A RECEBER	1.736.539,21D	2.059.752,19D
14 1.1.20.100.1		CLIENTES DIVERSOS	1.736.539,21D	2.059.752,19D
18 1.1.3		OUTROS CRÉDITOS	4.714.463,60D	4.714.463,60D
22 1.1.30.5		ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	4.714.463,60D	4.714.463,60D
23 1.1.30.500.001		ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	4.456.407,64D	4.456.407,64D
1222 1.1.30.500.002		ADIANTAMENTO SERVITEC	258.055,96D	258.055,96D
501 1.2		ATIVO NÃO-CIRCULANTE	3.322.375,04D	3.323.790,32D
69 1.2.1		ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	1.008.292,12D	1.008.292,12D
76 1.2.10.2		OUTROS CRÉDITOS	1.008.292,12D	1.008.292,12D
785 1.2.10.200.001		ADIANTAMENTO A SOCIOS	1.008.292,12D	1.008.292,12D
111 1.2.3		IMOBILIZADO	14.082,92D	15.498,20D
789 1.2.30.0		INSTALACOES	2.790,00D	2.790,00D
678 1.2.30.000.1		INSTALAÇÕES	2.790,00D	2.790,00D
116 1.2.30.2		MÓVEIS E UTENSÍLIOS	6.693,50D	6.693,50D
117 1.2.30.200.001		MÓVEIS E UTENSÍLIOS	6.693,50D	6.693,50D
120 1.2.30.4		VEÍCULOS	64.703,78D	64.703,78D
121 1.2.30.400.1		VEÍCULOS	64.703,78D	64.703,78D
659 1.2.30.5		COMPUTADORES E PERIFERICOS	10.817,92D	10.817,92D
660 1.2.30.500.1		COMPUTADORES E PERIFERICOS	10.817,92D	10.817,92D
1242 1.2.30.7		FERRAMENTAS	21.305,00D	21.305,00D
1243 1.2.30.700.001		FERRAMENTAS	21.305,00D	21.305,00D
125 1.2.30.9		(-) DEPRECIações, AMORT. E EXAUS. ACUMUL	92.227,28C	90.812,00C
127 1.2.30.900.2		(-) DEPRECIações DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	5.667,58C	5.317,54C
128 1.2.30.900.3		(-) DEPRECIações DE MÁQUINAS, EQUIP. FER	6.134,31C	5.069,07C
129 1.2.30.900.4		(-) DEPRECIações DE VEÍCULOS	73.079,23C	73.079,23C
661 1.2.30.900.5		(-) DEPRECIACAO COMPUTADORES E PERIFERIC	5.914,24C	5.914,24C
679 1.2.30.900.6		(-) DEPRECIACAO INSTALAÇÕES	1.431,92C	1.431,92C
502 1.2.40		INTANGÍVEL	2.300.000,00D	2.300.000,00D
1374 1.2.40.001		FUNDO DE COMERCIO	2.300.000,00D	2.300.000,00D
149 2		PASSIVO	17.712.037,18C	13.610.931,35C
150 2.1		PASSIVO CIRCULANTE	2.353.413,34C	2.071.583,54C
382 2.1.2		EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	2.219.214,67C	1.923.245,93C
151 2.1.20.1		EMPRÉSTIMOS	2.219.214,67C	1.923.245,93C
152 2.1.20.100.001		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.727.054,90C	1.414.275,46C
1372 2.1.20.100.001		EMPRESTIMO DAYCOVAL	142.886,93C	142.886,93C
1369 2.1.20.100.001		EMPRESTIMO SICOOB	349.272,84C	366.083,54C
169 2.1.4		OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	78.927,82C	129.689,12C
170 2.1.40.1		IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	78.927,82C	129.689,12C
614 2.1.40.100.002		COFINS A RECOLHER	38.789,17C	48.233,22C
615 2.1.40.100.003		IRPJ A RECOLHER	0,00	39.367,82C
616 2.1.40.100.004		CSLL A RECOLHER	31.452,97C	30.049,99C
178 2.1.40.100.006		IRRF A RECOLHER	281,36C	0,00
613 2.1.40.100.007		PIS A RECOLHER	8.404,32C	10.450,53C
722 2.1.40.101.009		ISS A RECOLHER	0,00	1.587,56C
185 2.1.5		OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	55.270,85C	18.648,49C

BALANÇO PATRIMONIAL

Código	Classificação	Descrição	2025	2024
			31/12/2025	31/12/2024
186	2.1.50.1	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	13.312,29C	11.263,86C
187	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	13.312,29C	11.263,86C
190	2.1.50.2	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	41.958,56C	7.384,63C
191	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	37.149,07C	0,00
192	2.1.50.200.2	FGTS A RECOLHER	4.809,49C	7.384,63C
242	2.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	15.358.623,84C	11.539.347,81C
243	2.3.1	CAPITAL SOCIAL	3.100.000,00C	3.100.000,00C
244	2.3.10.1	CAPITAL SUBSCRITO	3.100.000,00C	3.100.000,00C
245	2.3.10.100.1	CAPITAL SOCIAL	3.100.000,00C	3.100.000,00C
264	2.3.5	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	12.258.623,84C	8.439.347,81C
265	2.3.50.1	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	12.258.623,84C	8.439.347,81C
266	2.3.50.100.0	LUCROS ACUMULADOS	14.372.832,96C	10.469.556,93C
671	2.3.50.100.1	LUCROS DISTRIBUIDOS	1.963.423,58D	1.879.423,58D
267	2.3.50.100.2	(-) PREJUÍZOS ACUMULADOS	273.476,63D	273.476,63D
1310	2.3.50.100.6	AJUSTE DO EXERCICIO ANTERIOR	122.691,09C	122.691,09C

A EMPRESA POSSUI ATIVIDADE OPERACIONAL DE PRESTACAO DE SERVICOS, E ESTA EM CONFORMIDADE COM AS NORMAS CONTABEIS NBC TG 1002, DE 18/11/2021.

DLIS DE PAULA
MACHADO
FILHO:34914951991

Assinado de forma digital por
DLIS DE PAULA MACHADO
FILHO:34914951991
Dados: 2026.06.17 11:02:26 -03'00'

ANALITA LIMA
SOTO:05255842931

Assinado de forma digital por
ANALITA LIMA
SOTO:05255842931
Dados: 2026.06.17 11:02:42
-03'00'

DLIS DE PAULA MACHADO FILHO
Empresário
CPF: 349.149.519-91

ANALITA LIMA SOTO
Reg. no CRC - PR sob o No. PR-055000/O-7
CPF: 052.558.429-31

Empresa: MILANO ENGENHARIA LTDA
C.N.P.J.: 75.135.525/0001-33
Período: 01/01/2025 - 31/12/2025
Insc. Junta Comercial: 41600031474 Data: 14/11/2012

Página: 0001
Número livro: 0027
Emissão: 14/06/2026
Hora: 19:51:54

C O E F I C I E N T E S D E A N Á L I S E S
Realizado em 31 de Dezembro de 2025

Índice de Liquidez Geral

I.L.G. = $\frac{\text{Ativo Circulante} + \text{Realizável Longo Prazo}}{\text{Passivo Circulante} + \text{Passivo Não-Circulante}}$
I.L.G. = $\frac{14.389.662,14 + 1.008.292,12}{2.353.413,34 + 0,00} = 6,54$

Índice de Liquidez Corrente

I.L.C. = $\frac{\text{Ativo Circulante}}{\text{Passivo Circulante}}$
I.L.C. = $\frac{14.389.662,14}{2.353.413,34} = 6,11$

Índice de Solvência Geral

I.S.G. = $\frac{\text{Ativo}}{\text{Passivo Circulante} + \text{Passivo Não-Circulante}}$
I.S.G. = $\frac{17.712.037,18}{2.353.413,34 + 0,00} = 7,53$

Índice de Endividamento Geral

I.E.G. = $\frac{\text{Passivo Circulante} + \text{Passivo Não-Circulante}}{\text{Ativo Total}}$
I.E.G. = $\frac{2.353.413,34 + 0,00}{17.712.037,18} = 0,13$

DLIS DE PAULA
MACHADO
FILHO:34914951991

Assinado de forma digital por
DLIS DE PAULA MACHADO
FILHO:34914951991
Dados: 2026.06.15 10:46:02 -03'00'

DLIS DE PAULA MACHADO FILHO
Empresário
CPF: 349.149.519-91

ANALITA LIMA
SOTO:05255842931

Assinado de forma digital por
ANALITA LIMA SOTO:05255842931
Dados: 2026.06.15 10:46:35 -03'00'

ANALITA LIMA SOTO
Reg. no CRC - PR sob o No. PR-055000/O-7
CPF: 052.558.429-31

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2025

Descrição	2025	Total	2024	Total
RECEITA OPERACIONAL BRUTA				
SERVIÇOS PRESTADOS	9.195.497,10	<u>9.195.497,10</u>	16.606.984,34	<u>16.606.984,34</u>
(-) DEDUCAO DA RECEITA BRUTA				
PIS S/ SERVIÇOS PRESTADOS	(59.770,75)		(107.945,40)	
COFINS S/ SERVIÇOS PRESTADOS	(275.864,93)		(498.209,51)	
IRPJ S/ SERVIÇOS PRESTADOS	(170.019,07)		(309.165,40)	
CSLL S/ SERVIÇOS PRESTADOS	(102.344,11)		(179.663,14)	
ISS S/ SERVIÇOS PRESTADOS	(39.772,41)	<u>(647.771,27)</u>	(57.939,45)	<u>(1.152.922,90)</u>
(-) CUSTO DOS SERVICOS PRESTADOS				
CUSTO DOS SERVICOS PRESTADOS	(1.724.030,31)	<u>(1.724.030,31)</u>	(6.010.955,39)	<u>(6.010.955,39)</u>
(-) DESPESAS OPERACIONAIS				
SALARIOS E ORDENADOS	(804.512,85)		(949.313,09)	
INSS	(176.552,92)		(199.778,19)	
FGTS	(101.080,13)		(82.904,33)	
FÉRIAS	(75.231,91)		(76.854,05)	
13o SALARIO	(61.934,37)		(65.387,48)	
RESCISOES	(80.278,72)		(43.669,37)	
(-) REEMBOLSO FARMACIA	1.495,73		15.740,60	
(-) REEMBOLSO VALE TRANSPORTE	14.995,57		0,00	
ENERGIA ELETRICA	(4.663,07)		(5.934,90)	
ÁGUA	(754,93)		(2.728,14)	
SEGUROS	(479,24)		(104.742,18)	
DEPRECIACOES E AMORTIZACOES	(1.415,28)		(1.578,52)	
TELEFONE	(9.060,58)		(10.449,26)	
FOTOCOPIAS, AUTENTICACOES E CERTIDOES	0,00		(848,46)	
SERVICOS DE TERCEIROS	(1.585.064,15)		(4.207.957,85)	
MATERIAL DE USO E CONSUMO	(1.031,33)		(53.560,22)	
TAXAS, TRIBUTOS E CONTRIBUICOES	(30.581,62)		(28.607,88)	
CONTRIBUICOES SOCIAIS RETIDAS S/ SERV TOMADOS	0,00		(859,66)	
JUROS PASSIVOS	(131,52)		0,00	
DESPESAS BANCARIAS	(40,00)		(40,00)	
IOF	(49,02)		(1.117,83)	
TARIFAS BANCARIAS	(4.080,82)		(5.940,85)	
JUROS ATIVOS	0,52		17,28	
JUROS SOBRE APLICACOES FINANCEIRAS	31,15		51,05	
OUTRAS RECEITAS	0,00	<u>(2.920.419,49)</u>	15,00	<u>(5.826.448,33)</u>
(=) RESULTADO LIQUIDO DO EXERCICIO		<u>3.903.276,03</u>		<u>3.616.657,72</u>
LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO		<u>3.903.276,03</u>		<u>3.616.657,72</u>

A EMPRESA POSSUI ATIVIDADE OPERACIONAL DE PRESTACAO DE SERVICOS, E ESTA EM CONFORMIDADE COM AS NORMAS CONTABEIS NBC TG 1002, DE 18/11/2021.

DLIS DE PAULA
MACHADO
FILHO:34914951991
Assinado de forma digital por DLIS
DE PAULA MACHADO
FILHO:34914951991
Data: 2025.06.17 11:04:33 -03'00'

DLIS DE PAULA MACHADO FILHO
Empresário
CPF: 349.149.519-91

ANALITA LIMA
SOTO:05255842931
Assinado de forma digital por
ANALITA LIMA SOTO:05255842931
Data: 2025.06.17 11:04:48 -03'00'

ANALITA LIMA SOTO
Reg. no CRC - PR sob o No. PR-055000/O-7
CPF: 052.558.429-31

DEMONSTRAÇÃO DOS LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS

Discriminação	Valor	
	2025	2024
LUCROS/PREJUÍZOS		
Saldo Anterior de Lucros Acumulados	10.469.556,93	6.852.899,21
Ajustes Credores de Períodos-base Anteriores	0,00	0,00
Reversão de Reservas	0,00	0,00
Outros Recursos	0,00	0,00
Lucro Líquido do Ano	3.903.276,03	3.616.657,72
(-) Saldo Anterior de Prejuízo Acumulados	0,00	0,00
(-) Ajustes Devedores de Períodos-base Anteriores	0,00	0,00
(-) Prejuízo Líquido do Ano	0,00	0,00
TOTAL	14.372.832,96	10.469.556,93
DESTINAÇÕES		
Transferências para Reservas	0,00	0,00
Dividendos ou Lucros Distribuídos, Pagos ou Creditados	0,00	0,00
Parcela dos Lucros Incorporados ao Capital	0,00	0,00
Outras Destinações	0,00	0,00
TOTAL	0,00	0,00
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	14.372.832,96	10.469.556,93

A EMPRESA POSSUI ATIVIDADE OPERACIONAL DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, E ESTA EM CONFORMIDADE COM AS NORMAS CONTÁBEIS NBC TG 1002,
DE 18/11/2021.

DUS DE PAULA MACHADO
FILHO 34914951991

Assinado eletronicamente por DUS DE
PAULA MACHADO FILHO 34914951991
Data: 2025.12.31 15:18:07 -0300

DUS DE PAULA MACHADO FILHO
Empresário
CPF: 349.149.519-91

ANALITA LIMA
SOTO 05255842931

Assinado eletronicamente por
ANALITA LIMA SOTO 05255842931
Data: 2025.12.31 10:45:31 -0300

ANALITA LIMA SOTO
Reg. no CRC - PR sob o No. PR-055000/O-7
CPF: 052.558.429-31

X

Q

2

4



CNPJ 75.135.525/0001-33
INSC. EST. 905.521.99.39
CREA-PR 13.585-F
CMC 105.878-4

Av. Paraná, 343 - sala 801
86010-390 - Londrina - PR
43 3328-4447
milano@milanoengenharia.com.br
www.milanoengenharia.com.br

DECLARAÇÃO REFERENTE AO RESPONSÁVEL TÉCNICO

Declaro para os devidos fins de direito e sob as penas da lei, que o engenheiro Mauro Yukio Katuki, Crea 13141 1/D, cujo acervo técnico foi apresentado como comprovação da qualificação técnica da empresa MILANO ENGENHARIA LTDA, inscrita no CNPJ sob o n.º 75.135.525/0001-33, será o responsável técnico pela execução do objeto do Edital de Concorrência Presencial nº 002/2026.

Londrina, 15 de setembro de 2026.

Documento assinado digitalmente
gov.br MAURO YUKIO KATUKI
Data: 15/09/2026 10:30:40-0300
Verifique em <https://validar.itl.gov.br>

Mauro Yukio Katuki
ENG. ELETRICISTA CREA 131411/D- VISTO PR 12560
CPF. • 066.275.688-61



CNPJ 75.135.525/0001-33
INSC. EST. 905.521.99.39
CREA-PR 13.595-F
CMC 105.679-4

Av. Paraná, 343 - sala 801
86010-390 - Londrina - PR
43 3329-4447
milano@milanoengenharia.com.br
www.milanoengenharia.com.br

DECLARAÇÃO REFERENTE AO RESPONSÁVEL TÉCNICO


Declaro para os devidos fins de direito e sob as penas da lei, que o engenheiro Dlis de Paula Machado Filho, Crea-Pr 13.959/D, cujo acervo técnico foi apresentado como comprovação da qualificação técnica da empresa MILANO ENGENHARIA LTDA, inscrita no CNPJ sob o n.º 75.135.525/0001-33, será o responsável técnico pela execução do objeto do Edital de Concorrência Presencial nº 002/2026.

Londrina, 15 de setembro de 2026.

DLIS DE
PAULA
MACHADO
FILHO:34914
951991

Assinado de forma
digital por DLIS DE
PAULA MACHADO
FILHO:349149519
91
Dados: 2026.09.15
10:05:12 -03'00'

MILANO ENGENHARIA LTDA
DLIS DE PAULA MACHADO FILHO
ENG.º CIVIL CREA-PR 13.959/D
CPF: 349.149.519-91



MODELO DE DECLARAÇÃO DE CAPACIDADE OPERACIONAL FINANCEIRA
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 002/2026
CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 002/2026

À

ASSOCIAÇÃO NORTE PARANAENSE DE COMBATE AO CÂNCER – HONPAR

A empresa Milano Engenharia LTDA, inscrita no CNPJ nº 75.135.525/0001-33, com sede à Av. Paraná, 343 - sala 801 - Centro, Londrina – PR, CEP 86010-390, neste ato representada por seu representante legal, Sr.(a) Dils de Paula Machado Filho, portador(a) do CPF nº 349.149.519-91, DECLARA, para todos os fins de direito e sob as penas da lei, que:


1. Possui capacidade operacional, administrativa e econômico-financeira compatível com a execução integral do objeto da Concorrência Pública nº 002/2026.2.
2. Apresenta, abaixo, a relação dos contratos em execução pela empresa, com indicação do contratante, do objeto, do valor total, do valor ainda a executar e do respectivo prazo de conclusão, utilizando folhas complementares, se necessário:

Contratante: UNIVERSIDA ESTADUAL DE LONDRINA - UEL Objeto: CONSTRUÇÃO DA NOVA BIBLIOTECA CENTRAL Valor total: R\$ 11.843.782,75 Valor a executar: R\$ 2.380.276,74 Prazo: 270 DIAS.

Contratante: MUNICÍPIO DE IBIPORÃ Objeto: CONCLUSÃO DA ESCOLA MUNICIPAL PREFEITO MÁRIO DE MENEZES Valor total: R\$ 19.350.000,00 Valor a executar: R\$ 19.198.281,94 Prazo: 540 DIAS.

3. O comprometimento financeiro decorrente dos contratos acima relacionados não excede a capacidade econômico-financeira da empresa, que permanece apta a suportar a execução integral do objeto da presente licitação.
4. Está ciente de que a HONPAR poderá promover diligências para confirmação das informações declaradas, inclusive mediante solicitação de documentação complementar, quando houver dúvida fundada quanto à capacidade econômico-financeira da empresa.
5. Compromete-se a comunicar imediatamente à HONPAR qualquer alteração relevante em sua situação econômico-financeira que possa comprometer a execução do objeto contratual.
6. Declara estar ciente de que a falsidade desta declaração sujeitará a empresa às sanções administrativas, civis e penais cabíveis, inclusive às previstas na Lei Federal nº 14.133/2021, sem prejuízo das demais cominações legais.

Por ser expressão da verdade, firma a presente declaração.

Several handwritten signatures in blue ink are visible at the bottom right of the page, including a large 'X' mark and several cursive signatures.



CNPJ 75.135.525/0001-33
INSC. EST. 905.521.99.39
CREA-PR 13.595-F
CMC 105.679-4

Av. Paraná, 343 - sala 601
86010-300 - Londrina - PR
43 3329-4447
milano@milanoengenharia.com.br
www.milanoengenharia.com.br

Local e Data: Londrina, 14 de setembro de 2026

EMPRESA

Razão Social: Milano Engenharia LTDA.

CNPJ: 75.135.525/0001-33

DLIS DE PAULA
MACHADO
FILHO:3491495199
1

Assinado de forma digital
por DLIS DE PAULA
MACHADO
FILHO:34914951991
Dados: 2026.09.14 16:50:58
-03'00'

Assinatura do Representante Legal

REPRESENTANTE LEGAL

Nome: Dlis de Paula Machado Filho

CPF: 349.149.519-91

Cargo: Diretor

ANALITA LIMA
SOTO:052558
42931

Assinado de forma digital
por ANALITA LIMA
SOTO:05255842931
Dados: 2026.09.14
16:50:26 -03'00'

Assinatura do Responsável Contábil

RESPONSÁVEL TÉCNICO CONTÁBIL

Nome: Analita Lima Soto

CRC/UF: PR 055000/7

CPF: 052.558.429-31

Observação: esta declaração deverá ser subscrita pelo representante legal e por profissional legalmente habilitado da área contábil, e apresentada pelo licitante mais bem classificado juntamente com os documentos de habilitação relativos à qualificação econômico-financeira, nos termos do item 9.4, alínea "d", deste Edital.



Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009

CREA-PR

Certidão de Acervo
Técnico com
Atestado

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná

5709/2020

Atividade concluída

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná - Crea-PR, o Acervo Técnico do profissional DLIS DE PAULA MACHADO FILHO referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: **DLIS DE PAULA MACHADO FILHO**

RNP: **1705106587**

Registro: **PR-13959/D**

Título profissional: **ENGENHEIRO CIVIL**

Número da ART: **1720203527171** Situação da ART: **BAIXA POR CONCLUSÃO DE OBRA/SERVIÇO**

Tipo de ART: ART de Obra ou Serviço Registrada em: 14/08/2020 Baixada em: 02/02/2021 Forma de registro: Substituição
Participação técnica: Individual

Empresa contratada:

Contratante: **INSTITUTO DE CÂNCER DE LONDRINA** CNPJ: **78.633.088/0001-76**

Rua: **R LUCILLA BALLALAI** Nº: **212**

Complemento: **Bairro: JARDIM MONCOES**

Cidade: **LONDRINA** UF: **PR** CEP: **86015-520**

Contrato: **celebrado em 16/08/2010 Vinculado a ART: 20121470115**

Valor do contrato: **R\$ 1.126.500,00** Tipo de contratante: **Pessoa Jurídica (Direito Privado) brasileira**

Ação Institucional:

Endereço da obra/serviço: **R LUCILLA BALLALAI** Nº: **300**

Complemento: **QD: 08 LT: 02/25-27 Bairro: JARDIM MONCOES**

Cidade: **LONDRINA**

UF: **PR**

CEP: **86015-520**

Coordenadas Geográficas:

Data de início: **15/08/2010** Conclusão efetiva: **30/12/2019**

Finalidade: **Outro**

Proprietário: **INSTITUTO DE CÂNCER DE LONDRINA**

CNPJ: **78.633.088/0001-76**

Atividade Técnica: **1- Execução** Execução de obra de edificação de alvenaria, **7315 M2**

Observações:

CONSTRUÇÃO DE UNIDADE HOSPITALAR (9 PAV.) EM ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO E ALVENARIA DE TIJOLOS CERÂMICOS

Observações da certidão:

O atestado apresentado não atende aos itens mínimos previstos no anexo IV da Resolução 1.025/2009 do Confea, pois não consta o RNP - Registro Nacional Profissional do Engenheiro Executor. O Crea-PR certifica os dados constantes da ART.

O atestado está registrado apenas para atividades técnicas constantes da ART, desenvolvidas de acordo com as atribuições do profissional na área da Engenharia Civil.

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico - CAT o atestado contendo 9 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 5709/2020

02/02/2021 09:15

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná

0800 041 0067

www.crea-pr.org.br



CREA-PR
Conselho Regional de Engenharia
e Agronomia do Paraná

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-PR <https://www.crea-pr.org.br/ConsultasPublicas>, informando o número do protocolo: 226506/2020.

CAT nº 5709/2020 de 14/08/2020, página 1 de 11



CREA-PR
Conselho Regional de Engenharia
e Agronomia do Paraná



Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009

CREA-PR

Certidão de Acervo
Técnico com
Atestado

5709/2020

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná

Atividade concluída

A CAT à qual o atestado está vinculado é o documento que comprova o registro do atestado no Crea.

A CAT à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

A CAT é válida em todo território nacional.

A CAT perderá a validade no caso de modificação dos dados técnicos qualitativos ou quantitativos nela contidos em razão de substituição ou anulação de ART.

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-PR, no endereço <https://www.crea-pr.org.br>, informando o número do protocolo: 226506/2020.

A falsificação deste documento constitui crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-PR <https://www.crea-pr.org.br> / Consultas Públicas, informando o número do protocolo: 226506/2020.

CAT nº 5709/2020 de 14/08/2020, página 2 de 11



[Assinatura manuscrita]

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná
0800 041 0067
www.crea-pr.org.br



CREA-PR
Conselho Regional de Engenharia
e Agronomia do Paraná

ATESTADO

O Instituto de Câncer de Londrina, entidade filantrópica sem fins lucrativos, regularmente inscrito no CNPJ (MF) sob nº 78.633.088/0001-76, com sede social nesta cidade de Londrina, estado do Paraná, à rua Lucilla Ballalai nº 212, Jardim Petrópolis, neste ato representado pela Dra. Mara Rossival Fernandes, inscrita no CPF/MF sob o nº 658.712.519-00, com domicílio residencial nesta cidade de Londrina, estado do Paraná, atesta para os devidos fins de direito que a empresa MILANO ENGENHARIA EIRELI, regularmente, inscrita no CNPJ(MF) sob o n.º 75.135.525/0001-33, com sede social nesta cidade de Londrina, estado do Paraná, à avenida Paraná nº 343, sala 801, sob a responsabilidade técnica do engenheiro civil Dlis de Paula Machado Filho, regularmente inscrito no CREA-PR 13.959-D, com domicílio residencial nesta cidade de Londrina, estado do Paraná, executou os serviços abaixo discriminados, sendo que até a presente data nada temos que desabone a conduta do referido profissional.

OBRA: Construção de edifício para fins saúde, serviços de diagnóstico e ambulatorial, em alvenaria de tijolos cerâmicos e estrutura em concreto armado.


ÁREA CONSTRUÍDA: 7.315,00m².

ENDEREÇO: Rua Lucilla Ballalai, 300 – Jd. Petrópolis, cidade de Londrina, Estado do Paraná.

ART: 20121470115

DATA DE INÍCIO: 16/08/2010

DATA DE CONCLUSÃO: 31/12/2019



- TERRAPLANAGEM.

- a) Movimentação de terra, cortes e aterros. $V = 2.050,0\text{m}^3$

- FUNDAÇÕES.

- b) 80 tubulões Ø70cm:
 $845,0\text{m}$ $V_c = 389,0\text{m}^3$; Aço =
 $15.560,0\text{ kg}$
- c) 96 estacas de contenção, cortina, Ø40cm:
 $768,0\text{m}$ $V_c = 96,50\text{m}^3$; Aço = $7.720,0\text{ kg}$

- ESTRUTURA EM CONCRETO ARMADO.

Subsolo, térreo, 1º ao 7º pavimento, escada, casa de máquinas e reservatórios.

- a) Blocos, pilares, vigas, lajes maciças, lajes pré-moldadas:
 $A_f = 6.195,34\text{m}^2$; $V_c = 731,90\text{m}^3$; Aço = $67.093,0\text{ kg}$

- b) Laje pré-moldada treliçada com EPS, sobrecarga
 $400,0\text{kg/m}^2$: Área total = $5.308,0\text{m}^2$.

- PAREDES E PAINÉIS.

- a) Parede em alvenaria de tijolos cerâmicos:
Subsolo: $650,83\text{m}^2$ / térreo $794,61\text{m}^2$; 1º pavimento $509,56\text{m}^2$; 2º pavimento $663,27\text{m}^2$; 3º ao 6º pavimento $322,08\text{m}^2$; barrilete/casa de máquinas $91,85\text{m}^2$; reservatórios $22,33\text{m}^2$.

Área total = $3.054,53\text{m}^2$

- b) Parede em gesso acartonado, DRYWALL, com isolamento acústico:
Subsolo $109,04\text{m}^2$; térreo $155,18\text{m}^2$; 1º pavimento $176,20\text{m}^2$; 2º pavimento $442,83\text{m}^2$; 3º pavimento $172,55\text{m}^2$; 4º pavimento $500,31\text{m}^2$; 5º pavimento $526,80\text{m}^2$; 6º pavimento $277,50\text{m}^2$; 7º pavimento $266,16\text{m}^2$.
Área total = $2.626,57\text{m}^2$

- REVESTIMENTOS DAS PAREDES.

a) Chapisco/emboço:

Subsolo 1.301,66m²; térreo 1.589,22m²; 1º pavimento 1.019,12m²;
2º pavimento 1.326,54m²; 3º ao 6º pavimento 644,16m²;
barrilete/casa de máquinas 183,70m²; caixa d'água 44,66m².

Área total= 6.109,06m²

b) Revestimento cerâmico em paredes:

Área total= 1.413,98m²

c) Revestimento com argamassa

baritada: Área total= 64,54m²

- REVESTIMENTOS DOS PISOS.

a) Contra piso em concreto:

Área total= 850,0m²

b) Piso cimentado:

Área total=

6.546,42m²

c) Piso cerâmico:

Área total= 1.164,0m²

d) Rodapé cerâmico:

Área total= 3.017,58m²

✓ e) Piso porcelanato polido/natural:

Área total= 4.226,87m²

f) Piso granito:

Área total= 128,84m²

g) Piso vinílico em manta, espessura 2,0 mm.

Subsolo 126,62m²; térreo 22,27m²; 2º pavimento
393,35m²; 3º pavimento 118,03m²; 4º pavimento
266,44m²; 5º pavimento 60,00m². Área total= 986,71m²

- REVESTIMENTO DOS FORROS.

a) Forro em gesso acartonado:

Subsolo 355,44m²; térreo 572,26m²; 1º pavimento 423,50m²;
2º pavimento 651,73m²; 3º pavimento 568,63m²; 4º pavimento
966,96m²; 5º pavimento 526,29m²; 6º pavimento 358,22m²;
7º pavimento 111,95m².

Área total= 4.534,98m²

b) Forro em fibra mineral removível 625mm x 625mm:

Subsolo 260,69m²; térreo 147,73m²; 1º pavimento 161,00m²;
2º pavimento 69,42m²; 3º pavimento 43,42m²; 4º pavimento 246,71m²;
5º pavimento 42,65m²; 6º pavimento 37,70m²; 7º pavimento 5,98m².

Área total= 1.015,30m²

- REVESTIMENTOS.

a) Revestimento em alumínio composto modificado
(ACM): Térreo 48,08m²; 7º pavimento 334,79m².

Área total= 382,87m²

- ESTRUTURA METÁLICA E COBERTURA.

a) Estrutura metálica para cobertura:

Área total= 878,03m², que corresponde à 10.536,0 kg

b) Cobertura com telha em aço galvanizado termoacústica,
tipo sanduiche, e=0,50mm:

Área total= 878,03m²


c) Passarela metálica para suporte dos ventiladores
de exaustão/condensadoras de ar condicionado:

Área total= 24,75m², que corresponde à 297,00 kg

- ESQUADRIAS.

a) Esquadrias em alumínio e vidro temperado:

Subsolo 71,53m²; térreo 87,92m²; 1º pavimento 44,73m²;
2º pavimento 188,69m²; 3º pavimento 134,31m²; 4º pavimento



Hospital do
Câncer de
Londrina

134,52m²; 5º pavimento 104,24m²; 6º pavimento 167,02m²;
7º pavimento 38,76m².

Área total= 971,72m²

b) Esquadrias em madeira:

Subsolo 24,36m²

Área total=

24,36m²

c) Portas corta fogo – P30 NBR 11742:

Subsolo; térreo; 1º ao 7º pavimento – 9 pavimentos x 4 portas
(9,24m²)/pavimento.

Total= 36 portas

Área total=

83,16m²

d) Visor plumbífero:

Subsolo 2ud x 1,40 x

1,0m Área total= 2,80m²

e) Porta de madeira com aplicação chumbo:

Subsolo 1ud x 2,50 x

3,0m Área total= 7,50m²

f) Fachada em alumínio e vidro, structural glazing, vidro
laminado refletivo 4+4:

Área total= 491,08m²

- INSTALAÇÕES.

a) Instalações de cabinas e transformadores:

- Instalação de cabina blindada de entrada, medição e proteção
para carga de 1,25KVA;

- Instalação de transformador de pedestal com potência projetada
de 750KVA;

- Instalação de cabina interna pra abrigo do QPG-1 com disjuntor
de proteção de 2.000A;


- Instalação de quadro de proteção e distribuição geral interna
com disjuntor geral de 1.200A;



- Instalação de transformador de pedestal com potência projetada de 500KVA;
- Instalação de quadro de proteção e distribuição geral interna com disjuntor geral de 1.250A;

b) Instalações elétricas comuns e estabilizadas:

- Instalação de luminárias = 1.350,0 ud
- Instalação de interruptores = 605,0 ud
- Instalação de tomadas = 1.505,0 ud
- Instalação de cabo flexível 2,5mm², isolamento 0,6/1,0kv, HEPR = 73.900,0m
- Instalação de cabo flexível 4,0mm², isolamento 0,6/1,0kv, HEPR = 9.200,0m
- Instalação de cabo flexível 6,0mm², isolamento 0,6/1,0kv, HEPR = 4.800,0m
- Instalação de cabo flexível 10,0mm², isolamento 0,6/1,0kv, HEPR = 2.700,0m
- Instalação de cabo flexível 10,0mm², isolamento 1,0kv, HEPR = 2.700,0m
- Instalação de cabo flexível 16,0mm², isolamento 1,0kv, HEPR = 800,0m
- Instalação de cabo flexível 25,0mm², isolamento 1,0kv, HEPR = 200,0m
- Instalação de cabo flexível 35,0mm², isolamento 1,0kv, HEPR = 650,0m
- Instalação de cabo flexível 50,0mm², isolamento 1,0kv, HEPR = 300,0m
- Instalação de cabo flexível 70,0mm², isolamento 1,0kv, HEPR = 1.380,0m.
- Instalação de cabo flexível 95,0mm², isolamento 1,0kv, HEPR = 960,0m
- Instalação de cabo flexível 120,0mm², isolamento 1,0kv, HEPR = 840,0m
- Instalação de cabo de cobre nú 10,0mm² = 480,0m
- Instalação de cabo de cobre nú 50,0mm² = 340,0m
- Instalação de cabo PP 2x2,5mm² = 240,0m
- Instalação de cabo PP 3x2,5mm² = 660,0m
- Instalação de cabo PP 3x6,0mm² = 180,0m
- Instalação de cabo PP 4x1,5mm² = 460,0m
- Instalação de cabo PP 4x2,5mm² = 1.260,0m
- Instalação de cabo silicone 2,5mm² = 280,0m
- Instalação de cabo paralelo 2,5mm² = 440,0m



c) Instalação sistema de som ambiente:
Total geral= 62 pontos

d) Cabeamento estruturado:

- Instalação de rede de cabeamento estruturado CAT.6 (dados, voz, cftv, rack).

Total geral= 897 pontos

e) Instalação de sistema de SPDA.

f) Instalações hidrossanitárias:

- Instalação de rede de água pluvial; cisterna capacidade de 2.800 litros com sistema de auto realimentação; rede de esgoto; instalação e montagem de caixas d'água, barriletes, ventilação, sistema de limpeza e extravasão; instalação de louças sanitárias, metais e acessórios.

Total geral= 1.962 pontos

g) Instalações de proteção contra incêndio e pânico:

- Instalação de sistema de proteção contra incêndio e pânico por hidrantes duplos.

Total geral= 19 ud

- Instalação de detectores de fumaça. Total geral= 219 pontos

- Instalação de luminárias em rotas de fuga. Total geral= 148 pontos

- Instalação alarme de incêndio:
Total geral= 310 pontos

✓ h) Instalações de Gases medicinais (especiais):

- Instalação de rede de gases oxidantes e inertes. Total geral= 950,0m

- CLIMATIZAÇÃO.

- 2 a) Execução de Infraestrutura e instalação de sistema de ar condicionado central (VRF):
○ Subsolo: 23,5 TRs; térreo: 32,5 TRs; 1º Pavimento: 32 TRs Total = 88 TRs, que corresponde à 1.056.000 BTUs

b) Instalação de sistema de ventilação e renovação de ar: Total = 36 ud

- IMPERMEABILIZAÇÕES.

a) Impermeabilização em argamassa polimérica para umidade e água de percolação:
Área total = 780,0m²

b) Impermeabilização com sistema polimérico e elastomérico estruturado com véu de poliéster:
Área total = 613,37m²

c) Impermeabilização com sistema elastomérico e membrana acrílica: Área total = 227,80m²

- PAVIMENTAÇÃO.

a) Pavimentação em bloco de concreto intertravado 10x20x8, incluso piso permeável e pisto tátil:
Área total = 320,0m²

✓ **- ELEVADORES.**

a) Gestão de instalação de 05 (cinco) elevadores com 09 (nove) paradas cada:

- 02 elevadores leito simplex capacidade 20 pessoas, velocidade 60m/min, dimensões da cabine 150x220cm;
- 02 elevadores maca duplex capacidade 15 pessoas, velocidade 60m/min, dimensões da cabine 130x220cm;
- 01 elevador passageiro capacidade 10 pessoas, velocidade 90m/min, dimensões da cabine 140x130cm.

- PINTURA.

a) Massa corrida PVA com acabamento pintura acrílica:

Subsolo 376,76m²; térreo 1.221,12m², 1º Pavimento 784,05m²;

2º Pavimento 764,15m²; 3º Pavimento 556,86m²; 4º Pavimento 467,15m²; 5º Pavimento 585,54m²; 6º Pavimento 642,38m²; 7º Pavimento 264,31m²; antecâmara 698,49m²; escadas 302,94m².

Área total= 6.663,75m²

b) Massa acrílica com acabamento pintura epóxi:

Subsolo 112,91m²; 2º Pavimento 853,21m²; 6º Pavimento 131,39m².

Área total= 1.097,51m²

c) Pintura antichama:

Escada 100,32m².

Área total= 100,32m²


d) Pintura textura acrílica:

Fachadas externas 2.362,08; escadas 687,96m².

Área total= 3.050,04m²

E, por ser expressão da verdade, é firmado o presente atestado.

Londrina, 06 de Agosto de 2020.


MARA ROSSIVAL FERNANDES
DIRETORA DE AÇÕES ESTRATÉGICAS E PROJETOS
INSTITUTO DE CÂNCER DE LONDRINA

O Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná-CREA-PR, certifica que o(a) profissional abaixo encontra-se regularmente registrado(a) nos termos da Lei Federal nº 5.194/66 possibilitando-o(a) a exercer sua profissão no Estado do Paraná, circunscrita à(s) atribuição(ões) constantes de seu registro.

Certidão nº: 46298/2026

Validade: 17/10/2026

Nome civil:
DLIS DE PAULA MACHADO FILHO

Carteira - CREA-PR Nº:
PR-13959/D

Registro Nacional:
1705106587

Registrado(a) desde:
07/02/1984

Filiação:
PAI: DLIS DE PAULA MACHADO
MÃE: CELINA APARECIDA MACHADO

Naturalidade:
CURITIBA/PR

CPF:
349.149.519-91

Documento de Identidade:
1.130.313

Órgão emissor:
SSP/PR/PR

Encontra-se quite com a anuidade do exercício 2026.
Não possui débito(s) referente a processo(s) de fiscalização e/ou dívida ativa até a presente data.

TÍTULOS

Título: ENGENHEIRO CIVIL

Data da anotação do título profissional: 29/10/2018

UNIVERSIDADE ESTADUAL DE LONDRINA

Curso: ENGENHARIA CIVIL

Data da Colação de Grau: 30/09/1983 - Diplomação: 30/09/1983

Situação: Regular

Atribuições profissionais:

Decreto Federal N.º 23.569/1933 - Art. 28º de 11/12/1933

Lei Federal N.º 5.194/1966 - Art. 7º de 24/12/1966

Obs.: Possui competência profissional para as atividades do art. 7º da Lei Federal N.º 5.194/1966 nos campos de atuação do art. 28 do Decreto Federal N.º 23.569/1933 e do art. 7º da Resolução do Confea N.º 218/1973.

Resolução do Confea N.º 218/1973 - Art. 7º de 29/06/1973

RESPONSABILIDADE TÉCNICA/QUADRO TÉCNICO:

MILANO ENGENHARIA LTDA EPP

CNPJ: 75135525000133

Desde: 23/05/1996 Carga Horária: 6h

Para fins de: Licitações

Certificamos que caso ocorra(m) alteração(ões) nos elementos contidos neste documento, esta Certidão perderá sua validade para todos os efeitos.

A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada na página do CREA-PR (<http://www.crea-pr.org.br>), através do protocolo n.º 125666/2026, ressaltando a impossibilidade de execução de quaisquer serviços ou obras sem a participação efetiva de seu(s) responsável(eis) técnico(s).

Emitida via Internet em 20/04/2026 09:50:09

Dispensa-se a assinatura neste documento, conforme Instrução de Serviço N.º 03/2021.

A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.